



CITTA' DI CORSICO

Determinazione del Dirigente

TECNICO

Tutela Ambientale

Determinazione Dirigenziale n. 916 del 30/11/2023

OGGETTO: INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE PARCHI URBANI - PIANI INTEGRATI M5C2 - INVESTIMENTO 2.2 - PROGETTO E PROPOSTE COME IN CUP: G59J21015600007 - CIG: 9814012AE5 - ACCORDO QUADRO AQ2 SUB LOTTO PRESTAZIONALE 3 AFFIDAMENTO LAVORI TRAMITE INVITALIA SPA - DETERMINA A CONTRARRE TRAMITE O.D.A. E ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA;

IL DIRIGENTE DI SETTORE



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Città
metropolitana
di Milano

PNRR

M5C2 - INVESTIMENTO 2.2 - PIANI URBANI

Visto il Decreto Sindacale n. 11 del 31/07/2023 con il quale è stato conferito all'Ing. Daniela Sergio l'incarico dirigenziale del Settore 2 della macrostruttura dell'Ente;

Visti:

- gli artt. 107, comma 3, lett. d), 147-bis e 183, 191 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 e s.m.i., T.U. EE. LL.;
- il principio applicato della contabilità finanziaria, di cui all'allegato 4/2 del D.Lgs. 23/11/2018, n.118 e s.m.i.;
- lo Statuto del Comune di Corsico, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 25 del 20/06/2001, modificato con successive deliberazioni di Consiglio Comunale n. 10 del 03/04/2007 e n. 12 del 03/05/2022;
- gli artt. 60 e segg. del Regolamento di contabilità, approvato con deliberazione del Commissario Straordinario adottata con i poteri del Consiglio Comunale n. 70 del 02/12/2019;
- il Regolamento Europeo 2016/679 sulla protezione dei dati personali e il D. Lgs. 196/2003 e s.m.i.;

Premesso che:

- con decreto ministeriale del 22 aprile 2022, il Comune di Corsico viene riconosciuto come assegnatario del finanziamento PNRR M5C2 linea 2.2 Piani Urbani Integrati - Progetto COME-IN pari a 5.000.000,00 € che integrano gli € 2.000.000,00 messi a disposizione

dall'amministrazione comunale, per una somma complessiva di 7.000.000,00 (somme a disposizione comprese) per il progetto relativo ai PIANI INTEGRATI - M5C2 - INVESTIMENTO 2.2 INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE PARCHI URBANI - PROGETTO E PROPOSTE COME IN - CITTÀ METROPOLITANA MILANO" (CUP: G59J21015600007);

- in data 31/05/2022 l'amministrazione di Corsico, in quanto Soggetto attuatore assegnatario delle risorse individuate all'Allegato 2 del menzionato decreto interministeriale, ha sottoscritto, unitamente con la Città Metropolitana di Milano, l'Atto di adesione e d'obbligo con il quale sono assunti e regolati i rapporti con il Ministero dell'Interno, al fine di garantire il rispetto dei tempi, delle modalità e degli obblighi relativi all'attuazione della proposta progettuale di intervento compresa nel Piano Urbano Integrato e ammessa/e a finanziamento;
- con deliberazione n° 118 del 09/08/2022 e successiva determinazione dirigenziale n. 934 del 15/12/2022, veniva approvato l'accordo attuativo della convenzione quadro di collaborazione tra il comune di Corsico e Parco Nord Milano per la redazione dei progetti definitivo-esecutivo e direzione lavori e collaudo relativo al progetto "piani integrati - m5c2 - investimento 2.2 interventi di riqualificazione parchi urbani - progetto e proposte come in - città metropolitana Milano" (CUP: G59J21015600007)" per un importo complessivo pari a € 357.016,31 (inclusivo di oneri previdenziali e iva).
- con Determinazione dirigenziale n. 591 del 02/09/2022 l'amministrazione di Corsico ha affidato ad INVITALIA l'incarico di Centrale di Committenza per l'attuazione dell'intervento denominato "piani integrati - M5C2 - investimento 2.2 interventi di riqualificazione parchi urbani - progetto e proposte come in - città metropolitana di Milano", inserito nel piano urbano integrato della città metropolitana di Milano n. 851342930532811802 finanziato nell'ambito del PNRR (M5C2I2.2)
- con l'allegato 3 del decreto n. 160 del 18 novembre 2022 denominato " Approvazione degli interventi e assegnazione delle risorse del Fondo per l'avvio delle opere indifferibili" , in attuazione dell'art. 26, comma 7 del decreto-legge 17 maggio 2022 n. 50 e successive modificazioni, viene confermato l'ulteriore contributo pari a € 1.565.839,98, al Comune di Corsico in qualità di soggetto attuatore del progetto "piani integrati - M5C2 - investimento 2.2 interventi di riqualificazione parchi urbani - progetto e proposte come in - città metropolitana Milano" (CUP: G59J21015600007);
- con deliberazione del consiglio comunale n. 55 del 14/12/2022 è stato approvato lo schema di convenzione tra il comune di Corsico e la città metropolitana di Milano per l'attuazione del progetto piani integrati M5C2 - investimento 2.2 interventi di riqualificazione parchi urbani - progetto e proposte come in - città metropolitana Milano.
- in data 01/09/2022 il Comune di Corsico ha sottoscritto l'atto d'obbligo connesso all'accettazione del finanziamento concesso dal ministero dell'interno per il P.U.I. "come in - spazi e servizi di inclusione per le comunità metropolitane" - CUP G59J21015600007;
- con determinazione dirigenziale n. 591 del 02/09/2022 il Comune di Corsico ha determinato di volersi avvalere di Invitalia quale Centrale di Committenza e di ricorrere agli Accordi Quadro stipulati da Invitalia al fine dell'affidamento dei lavori per la realizzazione degli interventi a valere sugli Interventi afferenti ai Piani Integrati M5C2I2.2, di propria competenza;

Richiamati:

- il D.LGS. n. 50/2016 che norma i progetti PNRR M5C2 2.2;
- il provvedimento di aggiudicazione da INVITALIA del 31/01/2023 con prot. n.0029668 della gara aperta ai sensi degli artt. 54 e 60 D.LGS. n. 50/2016, per la conclusione di accordi quadro con più operatori economici per l'affidamento di lavori (OS24) per la rifunzionalizzazione ecosostenibile di aree e spazi pubblici finanziata dall'Unione europea - Next Generation EU - Attuazione della linea progettuale Missione 5 "Inclusione e Coesione", Componente 2 "Infrastrutture sociali, famiglia, comunità e terzo settore",

Investimento 2.2 “Piani Urbani Integrati, del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza dell’Italia;

- il Verbale di consegna di avvio dell’esecuzione delle prestazioni oggetto dell’accordo quadro in via d’urgenza ai sensi dell’articolo 32, co. 8, del Codice dei Contratti, dell’accordo quadro per i lavori di attuazione del progetto “PIANI INTEGRATI M5C2 - INVESTIMENTO 2.2 - INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE PARCHI URBANI - COME IN” (CUP: G59J21015600007) trasmesso da INVITALIA in data 09/06/2023;
- la stipula dell’Accordo Quadro, tra Invitalia e l’operatore economico trasmesso a codesto ente con PROTOCOLLO GENERALE n° 29002 del 24/10/2023;

Vista la Delibera di Giunta n. 125 del 23/11/2023 avente ad oggetto “APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO DENOMINATO "INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE PARCHI URBANI -PIANI INTEGRATI - M5C2 - INVESTIMENTO 2.2 - PROGETTO E PROPOSTE COME IN " CUP: G59J21015600007 - CIG: 9814012AE5”

Considerato il quadro economico del progetto definitivo-esecutivo riportato di seguito:

Quadro economico		
A IMPORTO OPERE		
A.1 IMPORTO OPERE SOGGETTE A RIBASSO		
Totale opere parco Cabassina e fontanile Visconti:	€ 1.931.359,12	
Totale opere parco Resistenza	€ 1.949.420,74	
Totale opere parco Giorgella, piazza Giovanni XXIII, via Di Vittorio	€ 2.731.981,57	
A.1 TOTALE OPERE SOGGETTE A RIBASSO	€ 6.612.761,43	€ 6.612.761,43
A.3 ONERI PER LA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO		
parco Cabassina	€ 58.449,86	
parco Resistenza	€ 58.474,01	
parco Giorgella, piazza Giovanni XXIII, via Di Vittorio	€ 99.941,99	
A.3 TOTALE ONERI PER LA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO		€ 216.865,86
A IMPORTO OPERE + ONERI DELLA SICUREZZA		€ 6.829.627,29
B SOMME A DISPOSIZIONE		
B.1 Incentivo tecnico ex art. 113 d.lgs 50/2016 (quota RUP + ASSISTENZA AL RUP)	€ 32.782,21	
B.2 incentivo tecnico ex art. 113 d.lgs 50/2016 (quota Parco)	€ 103.810,33	
B.3 Rimborso spese Parco	€ 75.000,00	
B.5 Quota incarichi specialistici (IVA e CNPAIA compresi)	€ 247.067,48	
B.7 Nuovi allacciamenti (luce ed acqua per p.za Giovanni XXIII)	€ 7.500,00	
B.8 Personale PNRR (1,5%)	€ 102.444,41	
B.9 I.V.A.10%	€ 682.962,73	
B.10 Imprevisti complessivi ed arrotondamenti	€ 484.645,53	
B TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 1.736.212,69	€ 1.736.212,69
A+B IMPORTO COMPLESSIVO OPERE		€ 8.565.839,98

Dato atto dell’esito della Procedura di gara indetta da INVITALIA con provvedimento prot. n. 0029668 del 31 gennaio 2023, nell’ambito del Lotto Geografico n. 1, il Sub-lotto Prestazionale 3 del Cluster AQ2 - TORINO-MILANO che assegna la realizzazione dei lavori del progetto oggetto della presente al CONSORZIO STABILE A.LPI. SCARL, con sede legale in Milano (MI), Via Giosue Carducci 32, c.a.p. 20123, capitale sociale € 30.000,00, i.v., iscritto nel Registro delle Imprese di

Milano Monza Brianza Lodi al n. MI - 2008270, Codice fiscale n. 08187140960, Partita IVA n. 08187140960, in persona del Legale Rappresentante SERGIO ZERBINI.

Dato atto altresì del ribasso di gara offerto dall'appaltatore pari al 25% per un importo pari a € 1.653.190,36 che modifica l'importo lavori come di seguito riportato:

IMPORTO LAVORI	
IMPORTO LAVORI OLTRE IVA E ONERI DI LEGGE	€ 6.612.761,43
COSTI DELLA SICUREZZA DA PSC/DUVRI	€ 216.865,86
RIBASSO UNICO PERCENTUALE OFFERTO DALL'OPERATORE 25,00 %	€ 1.653.190,36
IMPORTO DEL CONTRATTO SPECIFICO OLTRE IVA E ONERI DI LEGGE COMPRESIVO DEGLI EVENTUALI COSTI DELLA SICUREZZA	€ 5.176.436,93
IVA DI LEGGE 10%	€ 517.643,693
IMPORTO LAVORI AL NETTO DEL RIBASSO DI GARA INCLUSIVO DI ONERI DI SICUREZZA E IVA DI LEGGE (10%)	€ 5.694.080,62

Richiamate:

- la determina 879/2022 nella quale veniva approvato l'accordo attuativo della convenzione quadro di collaborazione tra comune di Corsico e parco nord di Milano per la redazione dello studio di fattibilità tecnico-economica del progetto di riqualificazione dei parchi Cabassina, Resistenza e Giorgella denominato "piani integrati - m5c2 - investimento 2.2 interventi di riqualificazione parchi urbani - progetto e proposte come in - città metropolitana Milano - CUP G59J21015600007", per un importo complessivo pari a € 32.000,00 (inclusivo di iva)
- la determina 934/2022 nella quale veniva approvato l'accordo attuativo della convenzione quadro di collaborazione tra comune di Corsico e parco nord di Milano per la redazione del progetto definitivo-esecutivo, direzione lavori e collaudo del progetto denominato "piani integrati - m5c2 - investimento 2.2 interventi di riqualificazione parchi urbani - progetto e proposte come in - città metropolitana Milano - CUP: G59J21015600007", per un importo complessivo pari a € 357.016,31 (inclusivo di oneri previdenziali e iva).
- la determina 232/2023 nella quale veniva affidato il servizio di verifica del progetto denominato "piani integrati - m5c2 - investimento 2.2 interventi di riqualificazione parchi urbani - progetto e proposte come in - città metropolitana Milano" (CUP: G59J21015600007) alla società Conteco check S.r.l., P. IVA 11203280158 - per un importo complessivo di € 24.614,72 I.V.A. inclusa

Ritenuto necessario aggiornare il quadro economico approvato con del. 125/23, tenendo conto degli impegni di spesa sopra richiamati e del ribasso d'asta, come di seguito riportato:

Quadro economico aggiornato		
A IMPORTO OPERE		
A.1 IMPORTO OPERE SOGGETTE A RIBASSO		
Totale opere parco Cabassina e fontanile Visconti:	€ 1.931.359,12	
Totale opere parco Resistenza	€ 1.949.420,74	
Totale opere parco Giorgella, piazza Giovanni XXIII, via Di Vittorio	€ 2.731.981,57	
A.1 TOTALE OPERE SOGGETTE A RIBASSO	€ 6.612.761,43	€ 6.612.761,43
A.2 RIBASSO DI GARA 25%	€ 1.653.190,36	€ 1.653.190,36
IMPORTO OPERE SOGGETTE A RIBASSO AL NETTO DEL RIBASSO DI GARA IVA ESCLUSA		€ 4.959.571,07
A.3 ONERI PER LA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO		
parco Cabassina	€ 58.449,86	
parco Resistenza	€ 58.474,01	
parco Giorgella, piazza Giovanni XXIII, via Di Vittorio	€ 99.941,99	
A.3 TOTALE ONERI PER LA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO	€ 4.959.571,07	€ 216.865,86
A IMPORTO COMPLESSIVO OPERE AL NETTO DEL RIBASSO DI GARA ONERI DELLA SICUREZZA INCLUSI	€ 5.176.436,93	€ 5.176.436,93
B SOMME A DISPOSIZIONE		
B.1 Incentivo tecnico ex art. 113 D.Lgs. 50/2016 (quota RUP + ASSISTENZA AL RUP)	€ 32.782,21	
B.2 incentivo tecnico ex art. 113 D.Lgs. 50/2016 (quota Parco)	€ 103.810,33	
B.3 Rimborso spese Parco	€ 75.000,00	
B.4 Rimborso parco Nord per Progetto di fattibilità tecnico Economica	€ 32.000,00	
B.5 Quota incarichi specialistici (IVA e CNPAIA compresi)	€ 247.067,48	
B.6 Spese per verifica progetto esecutivo art.25 Dlgs 50/2016 I.V.A. inclusa	€ 24.614,72	
B.7 Nuovi allacciamenti (luce ed acqua per p.za Giovanni XXIII)	€ 7.500,00	
B.8 Personale PNRR (1,5%)	€ 102.444,41	
B.9 I.V.A. 10%	€ 517.643,69	
B.10 Imprevisti complessivi ed arrotondamenti	€ 2.246.540,20	
B TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 3.389.403,05	€ 3.389.403,05
A+B IMPORTO COMPLESSIVO OPERE		€ 8.565.839,98

CONSIDERATI gli obblighi di assicurare il conseguimento di target e milestone e degli obiettivi finanziari stabiliti nel PNRR M5C2I2.2 - Piani Urbani Integrati;

Ritenuto di approvare l'O.D.A. sottoscritto in data 29/11/2023 con Numero Protocollo 32582 del 29/11/2023 tra Comune di Corsico e CONSORZIO STABILE A.LPI. SCARL, con sede legale in Milano (MI), Via Giosue Carducci 32, per i lavori di "INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE PARCHI URBANI -PIANI INTEGRATI - M5C2 - INVESTIMENTO 2.2 - PROGETTO E PROPOSTE COME IN " CUP: G59J21015600007 - CIG: 9814012AE5, allegato al presente atto;

Richiamata la determina 934 / 2022 di approvazione dell'accordo attuativo della convenzione quadro di collaborazione tra comune di Corsico e parco nord di Milano per la redazione del progetto definitivo-esecutivo, direzione lavori e collaudo del progetto oggetto del presente atto, per un importo complessivo pari a € 357.016,31 (inclusivo di oneri previdenziali e IVA) nella

quale si stabilisce quale compenso per l'ente Parco Nord l'importo la corresponsione dell'incentivo tecnico pari a 2% ridotto dell'importo per le funzioni di RUP e assistenza al RUP;

Dato atto che gli importi relativi alla progettazione definitivo-esecutiva e progettazioni specialistiche hanno subito delle modifiche dovute all'innalzamento dell'importo lavori come riportato nel quadro economico approvato con delibera 125/2023;

Richiamata la Determinazione Dirigenziale n. 934 del 15/12/2022 nella quale l'Arch. Marzia Sgro viene nominato Responsabile Unico del Procedimento del progetto "interventi di riqualificazione parchi urbani - progetto e proposte come in - piani integrati -M5C2 - investimento 2.2 " (CUP: G59J21015600007);

Stabilito di nominare assistenti al RUP i dipendenti Gabriella Mazzone e Valeria Assero;

Richiamato il vigente regolamento per gli incentivi per funzioni tecniche di cui all'art. 113 del D.Lgs. 50/2016, approvato con deliberazione del Commissario Straordinario n. 107 del 30.09.2020, ed in particolare l'art. 2, disciplina la graduazione del fondo incentivante per i lavori, stabilendo la misura del 2% come di seguito riportato:

INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE PARCHI URBANI -PIANI INTEGRATI - M5C2 - INVESTIMENTO 2.2 - PROGETTO E PROPOSTE COME IN " CUP: G59J21015600007 - CIG: 9814012AE5					
DURATA CONTRATTO IN MESI	30	MESI	12	12	6
IMPORTO LAVORI			6.829.627,29 €		
QUOTA INCENTIVO			136.592,55 €		%
QUOTA ENTE			27.318,51 €		20%
QUOTA DIPENDENTI			109.274,04 €		80%
FUNZIONI	%	QUOTA INCENTIVO			
Responsabile Unico del Procedimento	20%	21.854,81 €			
Collaboratori del RUP (personale amministrativo e tecnico di staff)	10%	10.927,40 €			
Incaricati della programmazione della spesa per reinvestimenti	5%	5.463,70 €			
Incaricato della verifica della progettazione	5%	5.463,70 €			
Incaricati predisposizione e controllo procedura di gara e aggiudicazione	10%	10.927,40 €			
Ufficio Direzione Lavori	30%	32.782,21 €			
Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione	10%	10.927,40 €			
Collaudo tecnico amministrativo	10%	10.927,40 €			
Totale	100%	109.274,04 €			
FUNZIONI	%	QUOTA INCENTIVO			
Quota Comune	100%	27.318,51 €			
Totale	100%	27.318,51 €			
FUNZIONI	NOMINATIVI DIPENDENTI		%		
Responsabile Unico del Procedimento	MARZIA SGRO		100%		
Collaboratori del RUP (personale amministrativo e tecnico di staff)	GABRIELLA MAZZONE		50%		

	VALERIA ASSERO	50%
--	----------------	-----

Dato atto altresì che le opere risultano inserite tra quelle previste nell'elenco annuale dei lavori pubblici anno 2023 del Programma Triennale 2023/2025 CUP G59J21015600007;

Dato atto che non sussistono, in capo al sottoscritto Dirigente e al Responsabile del Procedimento nominato, situazioni di conflitto d'interesse nell'adozione del presente provvedimento ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/1990;

Dato atto della regolarità tecnica della presente determinazione;

DETERMINA

- 1 di richiamare ed approvare quanto riportato in premessa quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2 di approvare l' O.D.A. allegato al presente atto tra Comune di Corsico e CONSORZIO STABILE A.LPI. SCARL, con sede legale in Milano (MI), Via Giosue Carducci 32, per i lavori di REALIZZAZIONE DEL POROGETTO DENOMINATO "INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE PARCHI URBANI -PIANI INTEGRATI - M5C2 - INVESTIMENTO 2.2 - PROGETTO E PROPOSTE COME IN " CUP: G59J21015600007 - CIG: 9814012AE5 per l'importo contrattuale, al netto dello sconto percentuale offerto del 25,00%, pari ad € 5.176.436,93 comprensivo di oneri della sicurezza non soggetti al ribasso pari a € 216.865,86 più IVA nella misura del 10% pari ad € 517.643,693 per un totale complessivo di € **5.694.080,62** oneri della sicurezza e IVA inclusa;
- 3 di nominare il seguente gruppo di lavoro:
 - RUP : Arch. Marzia Sgro
 - Assistenti al RUP: Gabriella Mazzone e Valeria Assero;
- 4 di approvare il seguente schema di suddivisione degli incentivi tecnici ai sensi dell'art. 113 dlgs. 50/2016 e del regolamento comunale vigente sugli incentivi:

INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE PARCHI URBANI -PIANI INTEGRATI - M5C2 - INVESTIMENTO 2.2 - PROGETTO E PROPOSTE COME IN " CUP: G59J21015600007 - CIG: 9814012AE5					
DURATA CONTRATTO IN MESI	30	MESI	12	12	6
IMPORTO LAVORI		6.829.627,29 €			
QUOTA INCENTIVO		136.592,55 €		%	
QUOTA ENTE		27.318,51 €		20%	
QUOTA DIPENDENTI		109.274,04 €		80%	
FUNZIONI	%	QUOTA INCENTIVO			
Responsabile Unico del Procedimento	20%	21.854,81 €			
Collaboratori del RUP (personale amministrativo e tecnico di staff)	10%	10.927,40 €			
Incaricati della programmazione della spesa per reinvestimenti	5%	5.463,70 €			
Incaricato della verifica della progettazione	5%	5.463,70 €			
Incaricati predisposizione e controllo procedura di gara e aggiudicazione	10%	10.927,40 €			
Ufficio Direzione Lavori	30%	32.782,21 €			
Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione	10%	10.927,40 €			

Collaudo tecnico amministrativo	10%	10.927,40 €			
Totale	100%	109.274,04 €			
FUNZIONI	%	QUOTA INCENTIVO			
Quota Comune	100%	27.318,51 €			
Totale	100%	27.318,51 €			
FUNZIONI	NOMINATIVI DIPENDENTI		%		
Responsabile Unico del Procedimento	MARZIA SGRO		100%		
Collaboratori del RUP (personale amministrativo e tecnico di staff)	GABRIELLA MAZZONE		50%		
	VALERIA ASSERO		50%		

- 5 di dare atto che la quota ente degli incentivi tecnici sopra riportata, detratta della quota per RUP e assistenza al RUP, sarà interamente corrisposta all'ente parco Nord ai sensi del art. 113 Dlgs.50/2016 comma 4 come corrispettivo per l'incarico di progettazione definito-esecutiva, direzione lavori e collaudo del progetto oggetto del presente atto;
- 6 di impegnare, ai sensi dell'art. 183 del TUEL e punto 5.1 del principio di contabilità finanziaria potenziata, le seguenti spese i cui elementi costitutivi dell'impegno sono:

somma da impegnare: € 5.694.080,62

ragione del debito: LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE PARCHI URBANI -PIANI INTEGRATI - M5C2 - INVESTIMENTO 2.2 - PROGETTO E PROPOSTE COME IN " CUP: G59J21015600007 - CIG: 9814012AE5;

capitolo: 2080102000 / 0 del bilancio di previsione 2023-2025 annualità 2023;

soggetto creditore: CONSORZIO STABILE A.LPI. SCARL, con sede legale in Milano (MI), Via Giosue Carducci 32 P.IVA 08187140960;

vincolo costituito sullo stanziamento di bilancio: PNRR

somma da impegnare: € 32.782,21

ragione del debito: INCENTIVI TECNICI ART. 113 DLGS. 50/2016 RUP E ASSISTENZA AL RUP "INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE PARCHI URBANI -PIANI INTEGRATI - M5C2 - INVESTIMENTO 2.2 - PROGETTO E PROPOSTE COME IN " CUP: G59J21015600007 - CIG: 9814012AE5;

capitolo: 2080102000 / 0 del bilancio di previsione 2023-2025 annualità 2023;

soggetto creditore: dipendenti diversi;

vincolo costituito sullo stanziamento di bilancio: PNRR

- 7 di integrare l'impegno di spesa assunto con determina 934/2022 per la redazione del progetto definitivo-esecutivo, direzione lavori e collaudo come di seguito riportato:

somma da impegnare: € 68.861,50

ragione del debito: COMPENSO PER PROGETTAZIONE DEFINITIVO-ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, COLLAUDO E PROGETTAZIONI SPECIALISTICHE DEL PROGETTO "INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE PARCHI URBANI -PIANI INTEGRATI - M5C2 - INVESTIMENTO 2.2 - PROGETTO E PROPOSTE COME IN"

capitolo: 2080102001/ 0 del bilancio di previsione 2023-2025 annualità 2023;

soggetto creditore: Parco Nord Milano

vincolo costituito sullo stanziamento di bilancio: Avanzo libero

8 di approvare il Quadro Economico aggiornato dell'intervento di seguito riportato:

Quadro economico aggiornato		
A IMPORTO OPERE		
A.1 IMPORTO OPERE SOGGETTE A RIBASSO		
Totale opere parco Cabassina e fontanile Visconti:	€ 1.931.359,12	
Totale opere parco Resistenza	€ 1.949.420,74	
Totale opere parco Giorgella, piazza Giovanni XXIII, via Di Vittorio	€ 2.731.981,57	
A.1 TOTALE OPERE SOGGETTE A RIBASSO	€ 6.612.761,43	€ 6.612.761,43
A.2 RIBASSO DI GARA 25%	€ 1.653.190,36	€ 1.653.190,36
IMPORTO OPERE SOGGETTE A RIBASSO AL NETTO DEL RIBASSO DI GARA IVA ESCLUSA		€ 4.959.571,07
A.3 ONERI PER LA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO		
parco Cabassina	€ 58.449,86	
parco Resistenza	€ 58.474,01	
parco Giorgella, piazza Giovanni XXIII, via Di Vittorio	€ 99.941,99	
A.3 TOTALE ONERI PER LA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO	€ 4.959.571,07	€ 216.865,86
A IMPORTO COMPLESSIVO OPERE AL NETTO DEL RIBASSO DI GARA ONERI DELLA SICUREZZA INCLUSI	€ 5.176.436,93	€ 5.176.436,93
B SOMME A DISPOSIZIONE		
B.1 Incentivo tecnico ex art. 113 D.Lgs. 50/2016 (quota RUP + ASSISTENZA AL RUP)	€ 32.782,21	
B.2 incentivo tecnico ex art. 113 D.Lgs. 50/2016 (quota Parco)	€ 103.810,33	
B.3 Rimborso spese Parco	€ 75.000,00	
B.4 Rimborso parco Nord per Progetto di fattibilità tecnico Economica	€ 32.000,00	
B.5 Quota incarichi specialistici (IVA e CNPAIA compresi)	€ 247.067,48	
B.6 Spese per verifica progetto esecutivo art.25 Dlgs 50/2016 I.V.A. inclusa	€ 24.614,72	
B.7 Nuovi allacciamenti (luce ed acqua per p.za Giovanni XXIII)	€ 7.500,00	
B.8 Personale PNRR (1,5%)	€ 102.444,41	
B.9 I.V.A. 10%	€ 517.643,69	
B.10 Imprevisti complessivi ed arrotondamenti	€ 2.246.540,20	
B TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 3.389.403,05	€ 3.389.403,05
A+B IMPORTO COMPLESSIVO OPERE		€ 8.565.839,98

9 Di prenotare le voci del quadro economico funzionali all'attuazione dell'investimento di cui ai punti B7, B8, B10 sui seguenti capitoli:

somma da impegnare: € 1.542.122,19

ragione del debito: IMPREVISTI E SOMME A DISPOSIZIONE "INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE PARCHI URBANI -PIANI INTEGRATI - M5C2 - INVESTIMENTO 2.2 - PROGETTO E PROPOSTE COME IN " CUP: G59J21015600007 - CIG: 9814012AE5;

capitolo: 2080102001 / 0 del bilancio di previsione 2023-2025 annualità 2023;

soggetto creditore:

vincolo costituito sullo stanziamento di bilancio: Avanzo libero

somma da impegnare: € 814.362,43

ragione del debito: IMPREVISTI E SOMME A DISPOSIZIONE "INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE PARCHI URBANI -PIANI INTEGRATI - M5C2 - INVESTIMENTO 2.2 - PROGETTO E PROPOSTE COME IN " CUP: G59J21015600007 - CIG: 9814012AE5;

capitolo: 2080102000 / 0 del bilancio di previsione 2023-2025 annualità 2023;

soggetto creditore:

vincolo costituito sullo stanziamento di bilancio: PNRR

- 10 di dare atto che, ai sensi dell'art. 183 del D.Lgs. 267/2000, l'esigibilità dell'obbligazione avverrà entro il 31/12/2023;
- 11 di dare atto, infine, che non sussistono in capo al sottoscritto Dirigente ed al RUP nominato situazioni di conflitto d'interesse nell'adozione del presente provvedimento ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/1990;
- 12 di attestare, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa relativa al presente atto;
- 13 di disporre la trasmissione della presente determinazione al servizio finanziario per l'apposizione del visto di regolarità contabile;
- 14 di dare atto che la presente determinazione:
 - è esecutiva dal momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, così come previsto del 7° comma dell'art. 183 del decreto legislativo 18.08.00, n. 267
 - è soggetta pubblicazione all'Albo Pretorio on-line e sul sito comunale alla sezione Amministrazione trasparente.

Sottoscritta dal Dirigente
(SERGIO DANIELA)
con firma digitale

ELENCO MOVIMENTI PROPOSTA

PRP - 3556 / 2023

Esercizio 2023

Pagina 1 di 2

Movimenti Anno 2023

E-S	Capitolo/Art.	Tipo Movimento	Missione/Titolo	Livello 4	Importo	Descrizione
		Causale	Programma/Tipologia	Livello 5		
		Finanziamento				
S	2080102000 / 0 PNRR PIANI INTEGRATI - M5C2 - INVESTIMENTO 2.2 INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE PARCHI URBANI - PROGETTO E PROPOSTE COME IN - CITTA METROP MI	Impegno 1670 / 2023	08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa 01 - Urbanistica e assetto del territorio	2020109 - Beni immobili 2020109999 - Beni immobili n.a.c.	5.694.080,62	RIQUALIFICAZIONE PARCHI URBANI - PARCHI INTEGRATI - COME IN - APPROVAZIONE ODA: AGGIUDICAZIONE LAVORI - CONSORZIO STABILE A.L.P.I. SCARL DI MILANO
S	2080102000 / 0 PNRR PIANI INTEGRATI - M5C2 - INVESTIMENTO 2.2 INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE PARCHI URBANI - PROGETTO E PROPOSTE COME IN - CITTA METROP MI	Impegno 1672 / 2023	08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa 01 - Urbanistica e assetto del territorio	2020109 - Beni immobili 2020109999 - Beni immobili n.a.c.	32.782,21	RIQUALIFICAZIONE PARCHI URBANI - PARCHI INTEGRATI - COME IN - INCENTIVI TECNICI RUP/ASSISTENZA AL RUP
S	2080102001 / 0 PIANI INTEGRATI - M5C2 - INVESTIMENTO 2.2 INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE PARCHI URBANI - PROGETTO E PROPOSTE COME IN - AVANZO	Impegno 1673 / 2023	08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa 01 - Urbanistica e assetto del territorio	2020109 - Beni immobili 2020109999 - Beni immobili n.a.c.	1.542.122,19	RIQUALIFICAZIONE PARCHI URBANI - PARCHI INTEGRATI - COME IN - IMPREVISTI E SPESE GENERALI
S	2080102001 / 0 PIANI INTEGRATI - M5C2 - INVESTIMENTO 2.2 INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE PARCHI URBANI - PROGETTO E PROPOSTE COME IN - AVANZO	Impegno 1671 / 2023	08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa 01 - Urbanistica e assetto del territorio	2020109 - Beni immobili 2020109999 - Beni immobili n.a.c.	68.861,50	RIQUALIFICAZIONE PARCHI URBANI - PARCHI INTEGRATI - COME IN - INTEGRAZIONE SPESE PER PROGETTAZIONE DEF./ESEC. - PARCO NORD MILANO

ELENCO MOVIMENTI PROPOSTA

PRP - 3556 / 2023

Esercizio 2023

Pagina 2 di 2

Movimenti Anno 2023

E-S	Capitolo/Art.	Tipo Movimento	Missione/Titolo	Livello 4	Importo	Descrizione
		Causale	Programma/Tipologia	Livello 5		
		Finanziamento				
S	2080102000 / 0 PNRR PIANI INTEGRATI - M5C2 - INVESTIMENTO 2.2 INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE PARCHI URBANI - PROGETTO E PROPOSTE COME IN - CITTA METROP MI	Impegno 1674 / 2023	08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa 01 - Urbanistica e assetto del territorio	2020109 - Beni immobili 2020109999 - Beni immobili n.a.c.	814.362,43	RIQUALIFICAZIONE PARCHI URBANI - PARCHI INTEGRATI - COME IN - IMPREVISTI E SPESE GENERALI
Totale Impegni					8.152.208,95	

ALLEGATO E.3

ORDINE DI ATTIVAZIONE

PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR)

MISSIONE 5 - COMPONENTE 2 - INVESTIMENTO 2.2

PIANI URBANI INTEGRATI [M5C2I2.2]

Obiettivo T2 – 2026: Entro il 30 giugno 2026 completamento delle azioni di pianificazione integrata delle Città metropolitane.

COMPILAZIONE A CURA DEL SOGGETTO ATTUATORE

ACCORDO QUADRO CON PIU' OPERATORI ECONOMICI PER L'AFFIDAMENTO DI LAVORI (OS24) E SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA (E.19) PER LA RIFUNZIONALIZZAZIONE ECOSOSTENIBILE DI AREE E SPAZI PUBBLICI.

CIG DELL'ACCORDO QUADRO: 9424866D74;

LOTTO GEOGRAFICO: 01 MILANO-TORINO;

SUB - LOTTO PRESTAZIONALE 3: Lavori.

ORDINE DI ATTIVAZIONE DI CONTRATTO SPECIFICO N. 01

DENOMINAZIONE INTERVENTO: INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE PARCHI URBANI;

CUP DELL'INTERVENTO: G59J21015600007;

CIG DEL CONTRATTO SPECIFICO: 9814012AE5

PIANO URBANO INTEGRATO CITTA' METROPOLITANA DI MILANO - "COME IN - SPAZI E SERVIZI DI INCLUSIONE PER LE COMUNITA' METROPOLITANE";

La sottoscritta Daniela Sergio, in qualità di Dirigente del settore 2 del Comune di Corsico (di seguito, "**Soggetto Attuatore**") con sede in Corsico, Via Roma 18, Codice Fiscale/Partita IVA 00880000153,

VISTO il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (di seguito, "**PNRR**") approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021;

VISTA la linea progettuale Missione 5 “Inclusione e Coesione”, Componente 2 “Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore”, Investimento 2.2. “Piani Urbani Integrati” [M5C2I.2.] del PNRR;

VISTO il Decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, del 22 aprile 2022, con il quale si è provveduto all’assegnazione delle risorse per ciascun progetto urbano integrato ammesso a finanziamento e per i singoli interventi che ne fanno parte;

VISTO l’intervento denominato “Interventi di riqualificazione dei parchi urbani”, contraddistinto con CUP **G59J21015600007**, inserito nel Piano Urbano Integrato della Città Metropolitana di Milano denominato “**COME IN - SPAZI E SERVIZI DI INCLUSIONE PER LE COMUNITÀ METROPOLITANE**”, ed ammesso definitivamente al finanziamento (in tutto o in parte) con le risorse PNRR e quelle ulteriori individuate dal richiamato decreto interministeriale (di seguito, “**Intervento**”);

CONSIDERATO che per l’attuazione dell’Intervento il Soggetto Attuatore necessita di ricorrere all’Accordo Quadro in epigrafe, stipulato dalla Centrale di Committenza INVITALIA con gli aggiudicatari della procedura d’appalto, all’uopo indetta per conto dello stesso Soggetto Attuatore;

CONSIDERATO che, specificamente, il Soggetto Attuatore si avvale dell’Accordo Quadro anzidetto per conseguire le prestazioni di seguito meglio individuate, che, per effetto del presente Ordine di Attivazione, saranno oggetto di apposito contratto specifico (di seguito, il “**Contratto Specifico**”).

Tutto quanto sopra premesso, il Soggetto Attuatore trasmette a CONSORZIO STABILE A.LPI. SCARL, P.IVA 08187140960, il seguente

ORDINE DI ATTIVAZIONE (ODA)			
numero documento 1		data 28/11/2023	
SOGGETTO ATTUATORE			
denominazione	codice fiscale	partita IVA	sede
Comune di Corsico	00880000153	00880000153	Via Roma 18, Corsico
RUP intervento	provvedimento di nomina		
Arch. Marzia Sgro	Determina dirigenziale n. 934 del 15/12/2022		
Tel. 331 233 1153			
E-mail:	m.sgro@comune.corsico.mi.it		
PEC	ufficioprotocollo@cert.comune.corsico.mi.it		
TARGET M5C2I.2 PNRR AL CUI CONSEGUIMENTO L’INTERVENTO CONCORRE			
COMPONENTE	INVESTIMENTO	TARGET	SCADENZA TARGET
2	2.2	Completamento delle azioni di pianificazione integrata nelle Città Metropolitane	T2-2026
DOCUMENTAZIONE TECNICA FORNITA IN ALLEGATO AL PRESENTE ODA			
1. REV02-CGR_0.0_Elenco elaborati Elenco elaborati 2. REV01-CGR_0.1_Relazione generale Relazione generale 3. REV01-CGR_0.2_QE Quadro economico 4. REV01-CGR_0.3_Relazione CAM Relazione tecnico specialistica sui criteri ambientali minimi C.A.M. 5. REV01-CGR_0.4_Relazione gestione materie Relazione sulla gestione delle materie			



6. *REV01-CGR_0.5_Relazione sistema sicurezza Relazione sulla concezione del sistema di sicurezza per l'esercizio e le caratteristiche del progetto*
7. *REV01-CGR_0.6_Relazione DNSH Relazione DNSH*
8. *REV02-0.7_Cronoprogramma Cronoprogramma*
9. *REV01-CGR_0.8_CME Computo Metrico Estimativo*
10. *REV01-CGR_0.9_CM Computo Metrico*
11. *REV01-CGR_0.10_PU Prezzi Unitari*
12. *REV01-CGR_0.11_AP Analisi Prezzi*
13. *REV01-CGR_0.12_Piano di manutenzione Piano di manutenzione*
14. *REV01-CGR_0.13_CSA PARCHI CABASSINA, GIORGELLA, RESISTENZA – Appendice CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO PARCHI CABASSINA, GIORGELLA, RESISTENZA – Appendice*

CABASSINA

SDF

15. *REV01-C_1.1_SDF_Inquadramento territoriale e urbanistico Stato di fatto_Inquadramento territoriale e urbanistico*
16. *REV01-C_1.2_SDF_Documentazione e rilievo fotografico Stato di fatto_Documentazione e rilievo fotografico*
17. *REV01-C_1.3_SDF_planimetria e sezioni generali Stato di fatto_planimetria e sezioni generali*
18. *REV01-C_1.4_SDF_planimetria lago e sezioni andamento spondale Stato di fatto_planimetria lago e sezioni andamento spondale*

SDC

19. *REV01-C_2.1_SDC_planimetria opere architettoniche Stato di confronto_planimetria opere architettoniche*
20. *REV01-C_2.2_SDC_sezioni opere architettoniche Stato di confronto_sezioni opere architettoniche*
21. *REV01-C_2.3_SDC_opere a verde Rilievo verde esistente (ottobre 2022) - Planimetria di progetto - Stato di confronto opere a verde*

SDP

22. *REV01-C_3.1_SDP_planimetria-sezioni-recinzioni Progetto_planimetria, sezioni generali, tipologici recinzioni*
23. *REV01-C_3.2_SDP_piani quotati 01 Progetto_piani quotati 01_percorso lineare principale*
24. *REV01-C_3.3_SDP_piani quotati 02 Progetto_piani quotati 02_percorso lago*
25. *REV01-C_3.4_SDP_piani quotati 03 Progetto_piani quotati 03_percorso lago*
26. *REV01-C_3.5_SDP_piani quotati 04 Progetto_piani quotati 04_percorso lago*
27. *REV01-C_3.6_SDP_piani quotati 05 Progetto_piani quotati 05_percorso lago*
28. *REV01-C_3.7_SDP_piani quotati 06 Progetto_piani quotati 06_fontanile*
29. *REV01-C_3.8_SDP_piani quotati 07 Progetto_piani quotati 07_fontanile*
30. *REV01-C_3.9_SDP_piani quotati 08 Progetto_piani quotati 08_fontanile*
31. *REV01-C_3.10_SDP_Dettagli_area Bosco delle famiglie Progetto_Dettagli_area "Bosco delle famiglie"*
32. *REV01-C_3.11_SDP_Dettagli_dispositivo prendisole Progetto_Dettagli_dispositivo prendisole*
33. *REV01-C_3.12_SDP_Dettagli_area giochi Progetto_Dettagli_area giochi*
34. *REV01-C_3.13_SDP_Dettagli_area fitness Progetto_Dettagli_area fitness*
35. *REV01-C_3.14_SDP_Dettagli_area portico piazza lago Progetto_Dettagli_area portico piazza lago*
36. *REV01-C_3.15_SDF_ingresso via Cellini Stato di fatto_ingresso parco da via Cellini*
37. *REV01-C_3.16_SDP_plan-ingresso via Cellini Progetto_Dettagli_plan-ingresso parco da via Cellini*
38. *REV01-C_3.17_SDP_sez-AB ingresso via Cellini Progetto_Dettagli_sez-AB ingresso da via Cellini*
39. *REV01-C_3.18_SDP_sez-CDE ingresso via Cellini Progetto_Dettagli_sez-CDE ingresso da via Cellini*
40. *REV01-C_3.19_SDP_Dettagli_segnaletica parcheggio via Cellini Progetto_Dettagli_segnaletica parcheggio via Cellini*
41. *REV01-C_3.20_SDP_Dettagli_area multisport Progetto_Dettagli_area multisport*
42. *REV01-C_3.21_SDP_Dettagli_area multisport Progetto_Dettagli_area multisport*
43. *REV01-C_3.22_SDF_ingresso centro anziani Stato di fatto_ingresso centro anziani*



44. REV01-C_3.23_SDP_Dettagli_ingresso centro anziani Progetto_Dettagli_ingresso centro anziani

GIORGELLA – GIOVANNI XXIII

SDF

45. REV01-G_1.1_SDF_Inquadramento territoriale e urbanistico Stato di fatto_Inquadramento territoriale e urbanistico

46. REV01-G_1.2_SDF_Documentazione e rilievo fotografico Stato di fatto_Documentazione e rilievo fotografico

47. REV01-G_1.3_SDF_planimetria e sezioni generali Stato di fatto_planimetria e sezioni generali

SDC

48. REV01-G_2.1_SDC_via di Vittorio Stato di confronto_via di Vittorio

49. REV01-G_2.2_SDC_piazza Papa Giovanni XXIII Stato di confronto_piazza Papa Giovanni XXIII

50. REV01-G_2.3_SDC_parco Giorgella Stato di confronto_parco Giorgella

51. REV01-G_2.4_SDC_opere a verde Stato di confronto_opere a verde

52. REV01-G_2.5_SDC_sottoservizi Stato di confronto_sottoservizi

SDP

53. REV01-G_3.1_SDP_via di Vittorio Progetto_via di Vittorio: planimetria generale, sezioni e dettagli

54. REV01-G_3.2_SDP_Piazza e parcheggio Progetto_piazza Papa Giovanni XXIII e parcheggio

55. REV01-G_3.3_SDP_nuovi ingressi piazza Progetto_nuovi ingressi piazza

56. REV01-G_3.4_SDP_nuovo ingresso parco Progetto_nuovo ingresso parco

57. REV01-G_3.5_SDP_nuovo parcheggio Progetto_nuovo parcheggio

58. REV01-G_3.6_SDP_sistemazione a verde piazza-parcheggio Progetto_sistemazione a verde piazza e parcheggio

59. REV01-G_3.7_SDP_accessibilità Progetto_accessibilità

60. REV01-G_3.8_SDP_sistemazione parco Progetto_sistemazione parco

61. REV01-G_3.9_SDP_area multisport Progetto_area multisport

62. REV01-G_3.10_SDP_aree giochi Progetto_aree giochi

63. REV01-G_3.11_SDP_rampa ingresso via Copernico Progetto_rampa ingresso via Copernico

RESISTENZA

SDP

64. REV01-R_1.1_SDF_Inquadramento territoriale e urbanistico Stato di fatto_Inquadramento territoriale e urbanistico

65. REV01-R_1.2_SDF_Documentazione e rilievo fotografico Stato di fatto_Documentazione e rilievo fotografico

66. REV01-R_1.3_SDF_planimetria e sezioni Stato di fatto_planimetria e sezioni

67. REV01-R_1.4_SDF_planimetria lago e sezioni andamenti spondale Stato di fatto_planimetria lago e sezioni andamenti spondale

SDC

68. REV01-R_2.1_SDC_planimetria Stato di confronto_planimetria opere architettoniche

69. REV01-R_2.2_SDC_sezioni Stato di confronto_sezioni opere architettoniche

70. REV01-R_2.3_SDC_opere a verde Stato di confronto_opere a verde

SDP

71. REV01-R_3.1_SDP_planimetria e sezioni Progetto_planimetria e sezioni



72. REV01-R_3.2_SDP_area bocce Progetto_area bocce
73. REV01-R_3.3_SDP_area giochi Progetto_area giochi
74. REV01-R_3.4_SDP_area multisport e area adolescenti Progetto_area multisport e area adolescenti
75. REV01-R_3.5_SDP_area naturalistica Progetto_area naturalistica

CABASSINA - GIORGELLA - GIOVANNI XXIII - RESISTENZA

SDP

76. REV01-CGR_1.1_SDP_abaco tipologici edili impianti elettrici abaco tipologici edili impianti elettrici

Progetto illuminotecnico

77. REV01-ILL_ELENCO ELABORATI Elenco elaborati
78. REV01-ILL_RELAZIONE TECNICA Relazione tecnica
79. REV01-ILL_CAPITOLATO TECNICO Capitolato tecnico
80. REV01-ILL_MANUALE DI MANUTENZIONE Manuale di manutenzione
81. REV01-ILL_VERIFICHE ILLUMINOTECNICHE Verifiche illuminotecniche
82. REV01-ILL_CRONOPROGRAMMA Cronoprogramma
83. REV01-ILL_COMPUTO METRICO ESTIMATIVO Computo metrico estimativo
84. REV01-ILL_ELENCO PREZZI UNITARI Elenco prezzi unitari
85. REV01-ILL_ANALISI PREZZI Analisi prezzi
86. REV01-ILL_STIMA INCIDENZA MANODOPERA Stima incidenza manodopera
87. REV01-ILL_GIUSTIFICATIVI PREZZI Giustificativi prezzi
88. REV01-C_ILL-01 Planimetria stato di fatto Parco Cabassina - Planimetria stato di fatto
89. REV01-C_ILL-02 Planimetria stato di progetto Parco Cabassina - Planimetria stato di progetto
90. REV01-C_ILL-03 Planimetria linee elettriche Parco Cabassina - Planimetria linee elettriche
91. REV01-G_ILL-01 Planimetria stato di fatto Parco Giorgella - Planimetria stato di fatto
92. REV01-G_ILL-02 Planimetria stato di progetto Parco Giorgella - Planimetria stato di progetto
93. REV01-G_ILL-03 Planimetria linee elettriche Parco Giorgella - Planimetria linee elettriche
94. REV01-R_ILL-01 Planimetria stato di fatto Parco Resistenza - Planimetria stato di fatto
95. REV01-R_ILL-02 Planimetria stato di progetto Parco Resistenza - Planimetria stato di progetto
96. REV01-R_ILL-03 Planimetria linee elettriche Parco Resistenza - Planimetria linee elettriche
97. REV01-ILL_PARTICOLARI COSTRUTTIVI Particolari costruttivi
98. REV02-ILL_SCHEMI QUADRI ELETTRICI Schemi quadri elettrici

Progetto di invarianza idraulica ed idrogeologica

99. REV01-G_ACQ_DISCIPLINARE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE Disciplinare descrittivo e prestazionale
100. REV01-G_ACQ_CALCOLI SPECIALISTICI Calcoli specialistici esecutivi idraulici
101. REV01-G_ACQ_RELAZIONE TECNICA DEL PROGETTO DI INVARIANZA Relazione Tecnica del progetto di invarianza idraulica e idrologica
102. REV01-G_ACQ_CAPITOLATO SPECIALE APPALTO Voci di capitolato per l'idraulica
103. REV01-G_ACQ_PLAN GEN Planimetria generale
104. REV01-G_ACQ_PROFILIO Profili idraulici
105. REV01-G_ACQ_PROFILI FOGNATURA Profili idraulici fognatura
106. REV01-G_ACQ_RAIN GARDEN TIPO 1 Rain garden tipo 1: Planimetria, Sezioni e Particolari Costruttivi
107. REV01-G_ACQ_RAIN GARDEN TIPO 2 Rain garden tipo 2: Planimetria, Sezioni e Particolari Costruttivi
108. REV01-G_ACQ_RAIN GARDEN TIPO 3 Rain garden tipo 3: Planimetria, Sezioni e Particolari Costruttivi
109. REV01-G_ACQ_RAIN GARDEN TIPO 4 Rain garden tipo 4: Planimetria, Sezioni e Particolari Costruttivi
110. REV01-G_ACQ_PIANTAGIONI Rain garden: Piantumazioni
111. REV01-G_ACQ_BACINO PLAN e SEZ Bacino di detenzione asciutto: Planimetria, Sezioni e Particolari Costruttivi
112. REV01-G_ACQ_BACINO TRACCIAMENTI Bacino di detenzione asciutto: Planimetria, Sezioni e Particolari Costruttivi



- 113. REV01-G_ACQ-PLAN-SEZ IRR Irrigazione
- 114. REV01-G_ACQ-PARTICOLARI Particolari costruttivi
- 115. REV01-G_ACQ-COMPUTO METRICO Computo metrico
- 116. REV01-G_ACQ-COMPUTO METRICO ESTIMATIVO23 Computo metrico estimativo
- 117. REV01-G_ACQ-ELENCO PREZZI23 Elenco prezzi
- 118. REV01-G_ACQ- ANALISI PREZZI23 Analisi prezzi

Progetto opere strutturali

- 119. REV01-C_ELENCO ELABORATI_STR Elenco elaborati - Parco Cabassina e Resistenza
- 120. REV01-CR_RELAZIONE_STR Relazione tecnica - STR - Parco Cabassina e Resistenza
- 121. REV01-CR_COMPUTOMETRICOESTIMATIVO_STR Computo metrico estimativo - STR - Parco Cabassina e Resistenza
- 122. REV01-CR_ANALISI PREZZI_STR Analisi prezzi - STR - Parco Cabassina e Resistenza
- 123. REV01-CR_ELENCO PREZZI_STR Elenco prezzi - STR - Parco Cabassina e Resistenza
- 124. REV01-CR_COMPUTOMETRICO_STR Computo metrico - STR - Parco Cabassina e Resistenza
- 125. REV01-R_RELAZIONECALCOLO_STR Relazione di calcolo pontile - STR - Parco Resistenza
- 126. REV01-R_FASCICOLOCALCOLO_STR Fascicolo di calcolo pontile - STR - Parco Resistenza
- 127. REV01-R_RELAZIONEMATERIALI_STR Relazione dei materiali - STR - Parco Resistenza
- 128. REV01-R_PIANOMANUTENZIONE_STR Piano di manutenzione dell'opera - STR - Parco Resistenza
- 129. REV01-C_STR_01 Planimetria generale e sezioni opere di sostegno spondale - Parco Cabassina
- 130. REV01-R_STR_01 Planimetria generale e sezioni opere di sostegno spondale - Parco Resistenza
- 131. REV01-R_STR_02 Nuovo pontile: planimetria generale e prospetti - Parco Resistenza
- 132. REV01-R_STR_03 Impalcato in carpenteria metallica: pianta e sezione - Parco Resistenza
- 133. REV01-R_STR_04 Impalcato in carpenteria metallica: dettagli costruttivi - Parco Resistenza

Progetto sicurezza

- 134. REV01-CGR_PSC_ELENCO ELABORATI Elenco elaborati- PSC parchi Cabassina-Giorgella-Resistenza P.zza Giovanni XXIII
- 135. REV01-CGR_PSC Piano di sicurezza e coordinamento -01PSC Parchi Cabassina-Resistenza, Giorgella,P.zza Giovanni XXIII
- 136. REV01-CGR_PSC_WBS Piano di sicurezza e coordinamento -02WBS Parchi Cabassina-Resistenza, Giorgella,P.zza Giovanni XXIII
- 137. REV02-CGR_PSC_ALLEGATI Piano di sicurezza e coordinamento -03ALLEGATI Parchi Cabassina-Resistenza, Giorgella,P.zza Giovanni XXIII
- 138. REV01-C_PSC_SDP_PLANIMETRIA DI CANTIERE Stato di progetto PSC planimetria di cantiere
- 139. REV01-G_PSC_SDP_PLANIMETRIA DI CANTIERE Stato di progetto PSC planimetria di cantiere
- 140. REV01-R_PSC_SDP_PLANIMETRIA DI CANTIERE Stato di progetto PSC planimetria di cantiere
- 141. REV01-CGR_PSC_FASCICOLO Piano di sicurezza e coordinamento -07 FASCICOLO

Indagini geologiche

- 142. REV01-C_GEO_Modulo_10 Dichiarazione / asseverazione dell'estensore della relazione geotecnica di congruità dei contenuti della relazione geotecnica ai requisiti richiesti dal paragrafo 6.2.2 NTC 2018
- 143. REV01-C_GEO_Modulo_sismica_9 Dichiarazione/ asseverazione del geologo di congruità dei contenuti della relazione geologica ai requisiti richiesti dal paragrafo 6.2.1 NTC 2018 e/o dalla d.g.r. 2616/2011
- 144. REV01-C_GEO_Relazione geognostica Relazione-GEO sondaggio geognostico e geotecnico parco Cabassina
- 145. REV01-C_GEO_Relazione geol_R1_R3 Relazione-GEO Relazione geologica parco Cabassina
- 146. REV01-C_GEO_Relazione geotecnica Relazione-GEO Relazione geotecnica parco Cabassina
- 147. REV01-C_GEO_Relazione Masw Relazione-GEO Indagine geofisica finalizzata agli studi della microzonazione sismica per la risposta locale metodologia MASW parco Cabassina
- 148. REV01-R_GEO_Modulo_10 Dichiarazione / asseverazione dell'estensore della relazione geotecnica di congruità dei contenuti della relazione geotecnica ai requisiti richiesti dal paragrafo 6.2.2 NTC 2018



- 149.REV01-R_GEO_Modulo_sismica_9 Dichiarazione/ asseverazione del geologo di congruità dei contenuti della relazione geologica ai requisiti richiesti dal paragrafo 6.2.1 NTC 2018 e/o dalla d.g.r. 2616/2011
- 150.REV01-R_GEO_Relazione geognostica Relazione-GEO sondaggio geognostico e geotecnico parco Resistenza
- 151.REV01-R_GEO_Relazione geol_R1_R3 Relazione-GEO Relazione geologica parco Resistenza
- 152.REV01-R_GEO_Relazione geotecnica Relazione-GEO Relazione geotecnica parco Resistenza
- 153.REV01-R_GEO_Relazione Masw Relazione-GEO Indagine geofisica finalizzata agli studi della microzonazione sismica per la risposta locale metodologia MASW parco Resistenza

GIOCO D'ACQUA_PARCO RESISTENZA:

- 154.REV01-R_FONT_1.1_PLANIMETRIA E PARTICOLARI Stato di Progetto – Planimetria di inquadramento con particolari tecnici
- 155.REV01-R_FONT_RELAZIONE GENERALE Relazione generale fontana
- 156.REV01-R_FONT_RELAZIONE SPECIALISTICA Relazione specialistica fontana
- 157.R_FONT CAPITOLATO TECNICO Capitolato tecnico per impianti meccanici
- 158.R_FONT_AP_ANALISI PREZZI Analisi prezzi
- 159.R_FONT_CM Computo metrico
- 160.R_FONT_CME Computo metrico estimativo
- 161.R_FONT_ELENCO PREZZI Elenco dei prezzi
- 162.REV01-R_FONT_PIANO DI MANUTENZIONE Piano della manutenzione
- 163.R_FONT_SCHEMA QUADRO ELETTRICO Schema quadro elettrico fontana

FONTANA_PIAZZA PAPA GIOVANNI XXIII (PARCO GIORGELLA):

- 164.REV01-G_FONT_1.1_PARTICOLARI TECNICI FONTANA Stato di Progetto – Particolari tecnici fontana
- 165.G_FONT_1.2_PARTICOLARI TECNICI FONTANA Stato di Progetto – Particolari tecnici fontana
- 166.REV01-G_FONT_RELAZIONE TECNICA Relazione tecnica fontana
- 167.REV01-G_FONT_RELAZIONE SPECIALISTICA Relazione specialistica fontana
- 168.G_FONT_CAPITOLATO TECNICO Capitolato tecnico per impianti meccanici
- 169.G_FONT_CM Computo metrico
- 170.G_FONT_CME Computo metrico estimativo
- 171.G_FONT_ANALISI PREZZI Analisi nuovi prezzi
- 172.G_FONT_INCIDENZA MANODOPERA Incidenza della manodopera
- 173.G_FONT_ELENCO PREZZI Elenco dei prezzi
- 174.REV01-G_FONT_COSTO DI GESTIONE Costo di gestione
- 175.G_FONT_SCHEMA QUADRO ELETTRICO Schema quadro elettrico fontana

La documentazione sopra elencata costituisce Allegati nn. da 1 a 175 al presente ODA.

DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO E DELLE PRESTAZIONI DA ESEGUIRE

LAVORAZIONI	CATEGORIE E CLASSIFICHE	IMPORTO LAVORI	IMPORTO ONERI DELLA SICUREZZA	IMPORTO TOTALE DELLA CATEGORIA	% SUL TOTALE	PREVALENTE/SCORPORABILE
CATEGORIE PREVISTE IN ACCORDO QUADRO						
	OS24	5.805.257,12€	190.383,71€	5.995.640,84 €	87,79	prevalente
CATEGORIE ACCESSORIE AI SENSI DELL'ARTICOLO 18 DEL DISCIPLINARE UNICO						
	OG10	437.094,48€	14.334,54€	451.429,02 €	6,61	scorporabile



	OG8	370.409,83€	12.147,61€	382.557,44 €	5,60	scorporabile
TOTALE		6.612.761,43 €	216.865,86 €	6.829.627,30 €	100%	

INDICARE PREZZARIO DI RIFERIMENTO: **Regione Lombardia PREZZARIO REGIONALE delle opere pubbliche edizione 2023**;
Si precisa che il progetto di fattibilità Tecnico-economico è stato redatto con il prezzario Regione Lombardia 2021 e prevedeva un importo lavori pari a euro 5.000.000,00 inclusi oneri di sicurezza, IVA esclusa. L'importo lavori è stato aggiornato in fase di progettazione esecutiva con il Prezzario regione Lombardia edizione 2023. L'importo lavori aggiornato è pari a € 6.612.761,43 oltre a € 216.865,86 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso + Iva di legge;

IMPORTO		
VALORE DEI LAVORI OGGETTO DELL'ODA	RIBASSO UNICO PERCENTUALE OFFERTO DALL'OPERATORE	IMPORTO DEL CONTRATTO SPECIFICO
€ 6.612.761,43 OLTRE IVA E ONERI DI LEGGE	25,00 % € 1.653.190,36	€ 5.176.436,93 OLTRE IVA E ONERI DI LEGGE COMPRESIVO DEGLI EVENTUALI COSTI DELLA SICUREZZA
COSTI DELLA SICUREZZA DA PSC/DUVRI € 216.865,86 OLTRE IVA E ONERI DI LEGGE	[NON SOGGETTO A RIBASSO]	
COSTO MANODOPERA		INCIDENZA MANODOPERA
€ 1.730.133,59		25,33%
TERMINI		
TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE PER LA STIPULA DEL CONTRATTO SPECIFICO	ENTRO IL 30/12/2023	
TERMINE PER LA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO SPECIFICO	ENTRO IL 15/03/2024	
MILESTONE N.02:	PAGAMENTO ALMENO DEL 30% DEI SAL ENTRO IL 30 SETTEMBRE 2024	
TARGET FINALE:	TERMINE DEI LAVORI ENTRO E NON OLTRE IL 30 GIUGNO 2026	
CONDIZIONI GENERALI		
Allegato n. 176 -181 al presente ODA: <ul style="list-style-type: none"> • CONDIZIONI GENERALI DI APPALTO • ACCORDO QUADRO • IL DISCIPLINARE UNICO DI GARA • SUB DISCIPLINARE 3 • VERBALE DI AVVIO D'URGENZA • ATTO D'OBBLIGO CONNESSO ALL'ACCETTAZIONE DEL FINANZIAMENTO CONCESSO DAL MINISTERO DELL'INTERNO PER IL P.U.I. "COME IN - SPAZI E SERVIZI DI INCLUSIONE PER LE COMUNITÀ METROPOLITANE" - CUP G59J21015600007 		

CONDIZIONI PARTICOLARI, SE PRESENTI	
Allegato n. 14 al presente ODA (CSA PARCHI CABASSINA, GIORGELLA, RESISTENZA – Appendice CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO)	
CONSEGNA DEI LAVORI IN VIA DI URGENZA (ex articolo 8, co. 1, lett. a) DL n. 76/2020)	
SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
SOPRALLUOGO PREVENTIVO	
SI <input type="checkbox"/>	NO <input checked="" type="checkbox"/>
Modalità: [Attestazione] _____	Sarà possibile prendere visione dei luoghi di intervento entro il 31/12/2023.
COLLEGIO CONSULTIVO TECNICO (OBBLIGATORIO PER LAVORI DI IMPORTO PARI O SUPERIORE ALLA SOGLIA DI RILEVANZA COMUNITARIA- FACOLTATIVO PER LAVORI DI IMPORTO INFERIORE ALLA SOGLIA)	
SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
FORO COMPETENTE	
Per tutte le questioni relative alla validità, interpretazione ed esecuzione del presente ODA e del conseguente Contratto Specifico sarà competente in via esclusiva il Tribunale di MILANO, rimanendo esclusa la competenza arbitrale.	
PROTOCOLLI DI LEGALITÀ, SE PRESENTI	
<p><i>[Indicare il/i Protocollo/i di Legalità eventualmente sottoscritti dai Soggetti Attuatori o per essi, comunque, vincolanti]</i></p> <p>Per l'esecuzione del presente ODA e del conseguente Contratto Specifico trova applicazione il Protocollo di intesa approvato con delibera di giunta n.88/2023 tra il comune di Corsico e il comando provinciale della guardia di finanza di Milano a tutela delle risorse del piano nazionale di ripresa e resilienza, del piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR e dei programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'unione europea.</p> <p style="text-align: center;">Allegato n.182</p>	



Con la ricezione del presente Ordine di Attivazione, che dovrà essere restituito debitamente compilato e sottoscritto **entro e non oltre il termine sopra menzionato**, codesto Operatore economico:

1) RENDE LE SEGUENTI DICHIARAZIONI:

N.	DICHIARAZIONE	RISPOSTA				
1	[In caso di RT compilare la seguente Tabella e indicare le categorie SOA con le relative percentuali di esecuzione delle categorie dei lavori]					
		DENOMINAZIONE SOGGETTO FACENTE PARTE L'RT	[CATEGORIA SOA E CLASSIFICA PREVISTA DALL'ODA]	[CATEGORIA SOA E CLASSIFICA PREVISTA DALL'ODA]	[CATEGORIA SOA E CLASSIFICA PREVISTA DALL'ODA]	[CATEGORIA SOA E CLASSIFICA PREVISTA DALL'ODA]
		Mandataria				
		Mandante 1				
		Mandante 2				
		Mandante n.				
			100%	100%	100%	100%
	di ricorrere al subappalto		SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>		
	In caso affermativo					
	Elencare per ogni singola categoria, le lavorazioni che si intendono subappaltare e la relativa quota (espressa in percentuale) sull'importo contrattuale: Categoria OS24 opere a verde Categoria OG10 impianti elettrici e di illuminazione Categoria OG8 opere difesa spondale				49% 100% 100%	
	In caso affermativo					
2	dichiara, ai sensi dell'articolo 105, co. 4, lett. b), del Codice dei Contratti, che subappalterà a soggetti nei confronti dei quali non sussistano cause di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice dei Contratti e che siano qualificati per l'espletamento della prestazione che si intende subappaltare;		SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>		
	dichiara che l'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non saranno oggetto di ulteriore subappalto ai sensi dell'articolo 105, co. 19 del Codice dei contratti;		SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>		
	dichiara, ove compatibile, ai sensi dell'articolo 105, co. 2, del Codice dei Contratti, che, subappalterà a soggetti iscritti nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori di cui al comma 52 dell'articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190, ovvero nell'anagrafe antimafia degli esecutori istituita dall'articolo 30 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229;		SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>		
3	[Se previsto] Proposta del nominativo del Componente del Collegio Consuntivo;					Ing. Giuseppe Farina
4	di impegnarsi ad assicurare il rispetto di quanto contenuto nel seguente Oda;		SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>		
5	di assicurare, nell'esecuzione delle prestazioni, il rispetto delle prescrizioni contenute nell'Accordo Quadro, nel Contratto Specifico, nelle Condizioni Generali (Sub Allegato 2), nel Capitolato relativo al Contratto Specifico che deroga o integra le Condizioni Generali (d'ora in poi, " Condizioni Particolari ") (Sub Allegato 3);		SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>		
6	di impegnarsi, in occasione dell'esecuzione del Contratto Specifico, al rispetto di obblighi derivanti dalle disposizioni normative per l'affidamento e l'esecuzione dei contratti pubblici finanziati con le risorse PNRR;		SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>		
7	di impegnarsi, in occasione dell'esecuzione del Contratto Specifico, al rispetto dei principi e degli obblighi specifici del PNRR relativamente al non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali cd. " Do No Significant Harm " (DNSH), ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020, e, ove applicabili, dei principi e degli obblighi trasversali, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (cd. Tagging), della parità di genere (Gender		SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>		

	Equality), della protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali;		
8	di impegnarsi a contribuire al raggiungimento dell'/gli obiettivo/i previsto/i dalla Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 per l'Investimento [MSC2 I2.2], entro le scadenze previste dalla Decisione medesima, nonché entro le scadenze previste dall'Atto di adesione e d'obbligo sottoscritto con l'Amministrazione Titolare e la Città Metropolitana di	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
9	<i>[eventuale, in caso di presenza di Protocolli di Legalità sottoscritti dai Soggetti Attuatori e/o per essi, comunque, vincolanti]</i> di assumere, in occasione dell'esecuzione del Contratto Specifico, l'obbligo di rispettare e far rispettare ai propri aventi causa tutto quanto previsto nel Protocollo di Legalità sub Allegato n. _____ al presente ODA.	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>

- 2) SI IMPEGNA A RESTITUIRE**, ai fini della conclusione del Contratto Specifico, la documentazione necessaria alla stipula del suddetto Contratto Specifico di seguito elencata:
- Si allega dichiarazione attestante la parziale modifica della compagine, con l'affiancamento di un'ulteriore consorziata assegnataria;
 - garanzia definitiva per l'esecuzione del Contratto Specifico prevista dall'articolo 7.2 del Sub-Disciplinare 3 per un massimale non inferiore a € 621.172,43;
 - polizze assicurative previste dall'articolo 8 del Sub-Disciplinare 3 per un massimale non inferiore a € 500.000
 - dichiarazione attestante la permanenza dei requisiti di moralità e dei requisiti speciali per l'esecuzione del Contratto Specifico;
 - [solo nel caso sia previsto il sopralluogo preventivo]* attestazione della presa visione dei luoghi;
 - eventuale altra documentazione utile ai fini della stipula del Contratto Specifico;
 - [eventuale, in caso di presenza di Protocolli di Legalità sottoscritti dai Soggetti Attuatori e/o per essi, comunque, vincolanti]* Protocollo di Legalità sottoscritto per accettazione.

Il mancato rispetto dei termini sopra menzionati, costituisce rifiuto che può comportare, a discrezione di Invitalia, per conto del Soggetto Attuatore, ovvero direttamente da parte del Soggetto Attuatore, la risoluzione di diritto dell'Accordo Quadro in epigrafe, ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile, e l'escussione della garanzia fideiussoria presentata per la stipula dell'Accordo Quadro stesso, di cui all'articolo 7.1 del Sub-Disciplinare 3 – Lavori.

L'Operatore
Dott. Agr. Sergio Zerbini
Il Soggetto Attuatore

ALLEGATI:

- 1-175: DOCUMENTAZIONE TECNICA E PROGETTUALE RELATIVA ALL'INTERVENTO;
- 176 - CONDIZIONI GENERALI DI APPALTO
- 177 - ACCORDO QUADRO
- 178 - IL DISCIPLINARE UNICO DI GARA
- 179 - SUB DISCIPLINARE 3
- 180 - VERBALE DI AVVIO D'URGENZA
- 181 - ATTO D'OBBLIGO CONNESSO ALL'ACCETTAZIONE DEL FINANZIAMENTO CONCESSO DAL MINISTERO DELL'INTERNO PER IL P.U.I. "COME IN - SPAZI E SERVIZI DI INCLUSIONE PER LE COMUNITÀ METROPOLITANE" - CUP G59J2101560007



- DELIBERA 88/2023 “PROTOCOLLO DI INTESA APPROVATO TRA IL COMUNE DI CORSICO E IL COMANDO PROVINCIALE DELLA GUARDIA DI FINANZA DI MILANO A TUTELA DELLE RISORSE DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA, DEL PIANO NAZIONALE PER GLI INVESTIMENTI COMPLEMENTARI AL PNRR”

ALLEGATO E.3

ORDINE DI ATTIVAZIONE

PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR)

MISSIONE 5 - COMPONENTE 2 - INVESTIMENTO 2.2

PIANI URBANI INTEGRATI [M5C2I2.2]

Obiettivo T2 – 2026: Entro il 30 giugno 2026 completamento delle azioni di pianificazione integrata delle Città metropolitane.

COMPILAZIONE A CURA DEL SOGGETTO ATTUATORE

ACCORDO QUADRO CON PIU' OPERATORI ECONOMICI PER L'AFFIDAMENTO DI LAVORI (OS24) E SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA (E.19) PER LA RIFUNZIONALIZZAZIONE ECOSOSTENIBILE DI AREE E SPAZI PUBBLICI.

CIG DELL'ACCORDO QUADRO: 9424866D74;

LOTTO GEOGRAFICO: 01 MILANO-TORINO;

SUB - LOTTO PRESTAZIONALE 3: Lavori.

ORDINE DI ATTIVAZIONE DI CONTRATTO SPECIFICO N. 01

DENOMINAZIONE INTERVENTO: INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE PARCHI URBANI;

CUP DELL'INTERVENTO: G59J21015600007;

CIG DEL CONTRATTO SPECIFICO: 9814012AE5

PIANO URBANO INTEGRATO CITTA' METROPOLITANA DI MILANO - "COME IN - SPAZI E SERVIZI DI INCLUSIONE PER LE COMUNITA' METROPOLITANE";

La sottoscritta Daniela Sergio, in qualità di Dirigente del settore 2 del Comune di Corsico (di seguito, "**Soggetto Attuatore**") con sede in Corsico, Via Roma 18, Codice Fiscale/Partita IVA 00880000153,

VISTO il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (di seguito, "**PNRR**") approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021;

VISTA la linea progettuale Missione 5 “Inclusione e Coesione”, Componente 2 “Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore”, Investimento 2.2. “Piani Urbani Integrati” [M5C2I.2.] del PNRR;

VISTO il Decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, del 22 aprile 2022, con il quale si è provveduto all’assegnazione delle risorse per ciascun progetto urbano integrato ammesso a finanziamento e per i singoli interventi che ne fanno parte;

VISTO l’intervento denominato “Interventi di riqualificazione dei parchi urbani”, contraddistinto con CUP **G59J21015600007**, inserito nel Piano Urbano Integrato della Città Metropolitana di Milano denominato “**COME IN - SPAZI E SERVIZI DI INCLUSIONE PER LE COMUNITÀ METROPOLITANE**”, ed ammesso definitivamente al finanziamento (in tutto o in parte) con le risorse PNRR e quelle ulteriori individuate dal richiamato decreto interministeriale (di seguito, “**Intervento**”);

CONSIDERATO che per l’attuazione dell’Intervento il Soggetto Attuatore necessita di ricorrere all’Accordo Quadro in epigrafe, stipulato dalla Centrale di Committenza INVITALIA con gli aggiudicatari della procedura d’appalto, all’uopo indetta per conto dello stesso Soggetto Attuatore;

CONSIDERATO che, specificamente, il Soggetto Attuatore si avvale dell’Accordo Quadro anzidetto per conseguire le prestazioni di seguito meglio individuate, che, per effetto del presente Ordine di Attivazione, saranno oggetto di apposito contratto specifico (di seguito, il “**Contratto Specifico**”).

Tutto quanto sopra premesso, il Soggetto Attuatore trasmette a CONSORZIO STABILE A.LPI. SCARL, P.IVA 08187140960, il seguente

ORDINE DI ATTIVAZIONE (ODA)			
numero documento 1		data 28/11/2023	
SOGGETTO ATTUATORE			
denominazione	codice fiscale	partita IVA	sede
Comune di Corsico	00880000153	00880000153	Via Roma 18, Corsico
RUP intervento	provvedimento di nomina		
Arch. Marzia Sgro	Determina dirigenziale n. 934 del 15/12/2022		
Tel. 331 233 1153			
E-mail:	m.sgro@comune.corsico.mi.it		
PEC	ufficioprotocollo@cert.comune.corsico.mi.it		
TARGET M5C2I.2 PNRR AL CUI CONSEGUIMENTO L’INTERVENTO CONCORRE			
COMPONENTE	INVESTIMENTO	TARGET	SCADENZA TARGET
2	2.2	Completamento delle azioni di pianificazione integrata nelle Città Metropolitane	T2-2026
DOCUMENTAZIONE TECNICA FORNITA IN ALLEGATO AL PRESENTE ODA			
<ol style="list-style-type: none"> 1. REV02-CGR_0.0_Elenco elaborati Elenco elaborati 2. REV01-CGR_0.1_Relazione generale Relazione generale 3. REV01-CGR_0.2_QE Quadro economico 4. REV01-CGR_0.3_Relazione CAM Relazione tecnico specialistica sui criteri ambientali minimi C.A.M. 5. REV01-CGR_0.4_Relazione gestione materie Relazione sulla gestione delle materie 			



6. *REV01-CGR_0.5_Relazione sistema sicurezza Relazione sulla concezione del sistema di sicurezza per l'esercizio e le caratteristiche del progetto*
7. *REV01-CGR_0.6_Relazione DNSH Relazione DNSH*
8. *REV02-0.7_Cronoprogramma Cronoprogramma*
9. *REV01-CGR_0.8_CME Computo Metrico Estimativo*
10. *REV01-CGR_0.9_CM Computo Metrico*
11. *REV01-CGR_0.10_PU Prezzi Unitari*
12. *REV01-CGR_0.11_AP Analisi Prezzi*
13. *REV01-CGR_0.12_Piano di manutenzione Piano di manutenzione*
14. *REV01-CGR_0.13_CSA PARCHI CABASSINA, GIORGELLA, RESISTENZA – Appendice CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO PARCHI CABASSINA, GIORGELLA, RESISTENZA – Appendice*

CABASSINA

SDF

15. *REV01-C_1.1_SDF_Inquadramento territoriale e urbanistico Stato di fatto_Inquadramento territoriale e urbanistico*
16. *REV01-C_1.2_SDF_Documentazione e rilievo fotografico Stato di fatto_Documentazione e rilievo fotografico*
17. *REV01-C_1.3_SDF_planimetria e sezioni generali Stato di fatto_planimetria e sezioni generali*
18. *REV01-C_1.4_SDF_planimetria lago e sezioni andamento spondale Stato di fatto_planimetria lago e sezioni andamento spondale*

SDC

19. *REV01-C_2.1_SDC_planimetria opere architettoniche Stato di confronto_planimetria opere architettoniche*
20. *REV01-C_2.2_SDC_sezioni opere architettoniche Stato di confronto_sezioni opere architettoniche*
21. *REV01-C_2.3_SDC_opere a verde Rilievo verde esistente (ottobre 2022) - Planimetria di progetto - Stato di confronto opere a verde*

SDP

22. *REV01-C_3.1_SDP_planimetria-sezioni-recinzioni Progetto_planimetria, sezioni generali, tipologici recinzioni*
23. *REV01-C_3.2_SDP_piani quotati 01 Progetto_piani quotati 01_percorso lineare principale*
24. *REV01-C_3.3_SDP_piani quotati 02 Progetto_piani quotati 02_percorso lago*
25. *REV01-C_3.4_SDP_piani quotati 03 Progetto_piani quotati 03_percorso lago*
26. *REV01-C_3.5_SDP_piani quotati 04 Progetto_piani quotati 04_percorso lago*
27. *REV01-C_3.6_SDP_piani quotati 05 Progetto_piani quotati 05_percorso lago*
28. *REV01-C_3.7_SDP_piani quotati 06 Progetto_piani quotati 06_fontanile*
29. *REV01-C_3.8_SDP_piani quotati 07 Progetto_piani quotati 07_fontanile*
30. *REV01-C_3.9_SDP_piani quotati 08 Progetto_piani quotati 08_fontanile*
31. *REV01-C_3.10_SDP_Dettagli_area Bosco delle famiglie Progetto_Dettagli_area "Bosco delle famiglie"*
32. *REV01-C_3.11_SDP_Dettagli_dispositivo prendisole Progetto_Dettagli_dispositivo prendisole*
33. *REV01-C_3.12_SDP_Dettagli_area giochi Progetto_Dettagli_area giochi*
34. *REV01-C_3.13_SDP_Dettagli_area fitness Progetto_Dettagli_area fitness*
35. *REV01-C_3.14_SDP_Dettagli_area portico piazza lago Progetto_Dettagli_area portico piazza lago*
36. *REV01-C_3.15_SDF_ingresso via Cellini Stato di fatto_ingresso parco da via Cellini*
37. *REV01-C_3.16_SDP_plan-ingresso via Cellini Progetto_Dettagli_plan-ingresso parco da via Cellini*
38. *REV01-C_3.17_SDP_sez-AB ingresso via Cellini Progetto_Dettagli_sez-AB ingresso da via Cellini*
39. *REV01-C_3.18_SDP_sez-CDE ingresso via Cellini Progetto_Dettagli_sez-CDE ingresso da via Cellini*
40. *REV01-C_3.19_SDP_Dettagli_segnaletica parcheggio via Cellini Progetto_Dettagli_segnaletica parcheggio via Cellini*
41. *REV01-C_3.20_SDP_Dettagli_area multisport Progetto_Dettagli_area multisport*
42. *REV01-C_3.21_SDP_Dettagli_area multisport Progetto_Dettagli_area multisport*
43. *REV01-C_3.22_SDF_ingresso centro anziani Stato di fatto_ingresso centro anziani*



44. REV01-C_3.23_SDP_Dettagli_ingresso centro anziani Progetto_Dettagli_ingresso centro anziani

GIORGELLA – GIOVANNI XXIII

SDF

45. REV01-G_1.1_SDF_Inquadramento territoriale e urbanistico Stato di fatto_Inquadramento territoriale e urbanistico

46. REV01-G_1.2_SDF_Documentazione e rilievo fotografico Stato di fatto_Documentazione e rilievo fotografico

47. REV01-G_1.3_SDF_planimetria e sezioni generali Stato di fatto_planimetria e sezioni generali

SDC

48. REV01-G_2.1_SDC_via di Vittorio Stato di confronto_via di Vittorio

49. REV01-G_2.2_SDC_piazza Papa Giovanni XXIII Stato di confronto_piazza Papa Giovanni XXIII

50. REV01-G_2.3_SDC_parco Giorgella Stato di confronto_parco Giorgella

51. REV01-G_2.4_SDC_opere a verde Stato di confronto_opere a verde

52. REV01-G_2.5_SDC_sottoservizi Stato di confronto_sottoservizi

SDP

53. REV01-G_3.1_SDP_via di Vittorio Progetto_via di Vittorio: planimetria generale, sezioni e dettagli

54. REV01-G_3.2_SDP_Piazza e parcheggio Progetto_piazza Papa Giovanni XXIII e parcheggio

55. REV01-G_3.3_SDP_nuovi ingressi piazza Progetto_nuovi ingressi piazza

56. REV01-G_3.4_SDP_nuovo ingresso parco Progetto_nuovo ingresso parco

57. REV01-G_3.5_SDP_nuovo parcheggio Progetto_nuovo parcheggio

58. REV01-G_3.6_SDP_sistemazione a verde piazza-parcheggio Progetto_sistemazione a verde piazza e parcheggio

59. REV01-G_3.7_SDP_accessibilità Progetto_accessibilità

60. REV01-G_3.8_SDP_sistemazione parco Progetto_sistemazione parco

61. REV01-G_3.9_SDP_area multisport Progetto_area multisport

62. REV01-G_3.10_SDP_aree giochi Progetto_aree giochi

63. REV01-G_3.11_SDP_rampa ingresso via Copernico Progetto_rampa ingresso via Copernico

RESISTENZA

SDP

64. REV01-R_1.1_SDF_Inquadramento territoriale e urbanistico Stato di fatto_Inquadramento territoriale e urbanistico

65. REV01-R_1.2_SDF_Documentazione e rilievo fotografico Stato di fatto_Documentazione e rilievo fotografico

66. REV01-R_1.3_SDF_planimetria e sezioni Stato di fatto_planimetria e sezioni

67. REV01-R_1.4_SDF_planimetria lago e sezioni andamenti spondale Stato di fatto_planimetria lago e sezioni andamenti spondale

SDC

68. REV01-R_2.1_SDC_planimetria Stato di confronto_planimetria opere architettoniche

69. REV01-R_2.2_SDC_sezioni Stato di confronto_sezioni opere architettoniche

70. REV01-R_2.3_SDC_opere a verde Stato di confronto_opere a verde

SDP

71. REV01-R_3.1_SDP_planimetria e sezioni Progetto_planimetria e sezioni



72. REV01-R_3.2_SDP_area bocce Progetto_area bocce
73. REV01-R_3.3_SDP_area giochi Progetto_area giochi
74. REV01-R_3.4_SDP_area multisport e area adolescenti Progetto_area multisport e area adolescenti
75. REV01-R_3.5_SDP_area naturalistica Progetto_area naturalistica

CABASSINA - GIORGELLA - GIOVANNI XXIII - RESISTENZA

SDP

76. REV01-CGR_1.1_SDP_abaco tipologici edili impianti elettrici abaco tipologici edili impianti elettrici

Progetto illuminotecnico

77. REV01-ILL_ELENCO ELABORATI Elenco elaborati
78. REV01-ILL_RELAZIONE TECNICA Relazione tecnica
79. REV01-ILL_CAPITOLATO TECNICO Capitolato tecnico
80. REV01-ILL_MANUALE DI MANUTENZIONE Manuale di manutenzione
81. REV01-ILL_VERIFICHE ILLUMINOTECNICHE Verifiche illuminotecniche
82. REV01-ILL_CRONOPROGRAMMA Cronoprogramma
83. REV01-ILL_COMPUTO METRICO ESTIMATIVO Computo metrico estimativo
84. REV01-ILL_ELENCO PREZZI UNITARI Elenco prezzi unitari
85. REV01-ILL_ANALISI PREZZI Analisi prezzi
86. REV01-ILL_STIMA INCIDENZA MANODOPERA Stima incidenza manodopera
87. REV01-ILL_GIUSTIFICATIVI PREZZI Giustificativi prezzi
88. REV01-C_ILL-01 Planimetria stato di fatto Parco Cabassina - Planimetria stato di fatto
89. REV01-C_ILL-02 Planimetria stato di progetto Parco Cabassina - Planimetria stato di progetto
90. REV01-C_ILL-03 Planimetria linee elettriche Parco Cabassina - Planimetria linee elettriche
91. REV01-G_ILL-01 Planimetria stato di fatto Parco Giorgella - Planimetria stato di fatto
92. REV01-G_ILL-02 Planimetria stato di progetto Parco Giorgella - Planimetria stato di progetto
93. REV01-G_ILL-03 Planimetria linee elettriche Parco Giorgella - Planimetria linee elettriche
94. REV01-R_ILL-01 Planimetria stato di fatto Parco Resistenza - Planimetria stato di fatto
95. REV01-R_ILL-02 Planimetria stato di progetto Parco Resistenza - Planimetria stato di progetto
96. REV01-R_ILL-03 Planimetria linee elettriche Parco Resistenza - Planimetria linee elettriche
97. REV01-ILL_PARTICOLARI COSTRUTTIVI Particolari costruttivi
98. REV02-ILL_SCHEMI QUADRI ELETTRICI Schemi quadri elettrici

Progetto di invarianza idraulica ed idrogeologica

99. REV01-G_ACQ_DISCIPLINARE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE Disciplinare descrittivo e prestazionale
100. REV01-G_ACQ_CALCOLI SPECIALISTICI Calcoli specialistici esecutivi idraulici
101. REV01-G_ACQ_RELAZIONE TECNICA DEL PROGETTO DI INVARIANZA Relazione Tecnica del progetto di invarianza idraulica e idrologica
102. REV01-G_ACQ_CAPITOLATO SPECIALE APPALTO Voci di capitolato per l'idraulica
103. REV01-G_ACQ_PLAN GEN Planimetria generale
104. REV01-G_ACQ_PROFILO Profili idraulici
105. REV01-G_ACQ_PROFILI FOGNATURA Profili idraulici fognatura
106. REV01-G_ACQ_RAIN GARDEN TIPO 1 Rain garden tipo 1: Planimetria, Sezioni e Particolari Costruttivi
107. REV01-G_ACQ_RAIN GARDEN TIPO 2 Rain garden tipo 2: Planimetria, Sezioni e Particolari Costruttivi
108. REV01-G_ACQ_RAIN GARDEN TIPO 3 Rain garden tipo 3: Planimetria, Sezioni e Particolari Costruttivi
109. REV01-G_ACQ_RAIN GARDEN TIPO 4 Rain garden tipo 4: Planimetria, Sezioni e Particolari Costruttivi
110. REV01-G_ACQ_PIANTAGIONI Rain garden: Piantumazioni
111. REV01-G_ACQ_BACINO PLAN e SEZ Bacino di detenzione asciutto: Planimetria, Sezioni e Particolari Costruttivi
112. REV01-G_ACQ_BACINO TRACCIAMENTI Bacino di detenzione asciutto: Planimetria, Sezioni e Particolari Costruttivi



- 113. REV01-G_ACQ-PLAN-SEZ IRR Irrigazione
- 114. REV01-G_ACQ-PARTICOLARI Particolari costruttivi
- 115. REV01-G_ACQ-COMPUTO METRICO Computo metrico
- 116. REV01-G_ACQ-COMPUTO METRICO ESTIMATIVO23 Computo metrico estimativo
- 117. REV01-G_ACQ-ELENCO PREZZI23 Elenco prezzi
- 118. REV01-G_ACQ- ANALISI PREZZI23 Analisi prezzi

Progetto opere strutturali

- 119. REV01-C_ELENCO ELABORATI_STR Elenco elaborati - Parco Cabassina e Resistenza
- 120. REV01-CR_RELAZIONE_STR Relazione tecnica - STR - Parco Cabassina e Resistenza
- 121. REV01-CR_COMPUTOMETRICOESTIMATIVO_STR Computo metrico estimativo - STR - Parco Cabassina e Resistenza
- 122. REV01-CR_ANALISI PREZZI_STR Analisi prezzi - STR - Parco Cabassina e Resistenza
- 123. REV01-CR_ELENCO PREZZI_STR Elenco prezzi - STR - Parco Cabassina e Resistenza
- 124. REV01-CR_COMPUTOMETRICO_STR Computo metrico - STR - Parco Cabassina e Resistenza
- 125. REV01-R_RELAZIONECALCOLO_STR Relazione di calcolo pontile - STR - Parco Resistenza
- 126. REV01-R_FASCICOLOCALCOLO_STR Fascicolo di calcolo pontile - STR - Parco Resistenza
- 127. REV01-R_RELAZIONEMATERIALI_STR Relazione dei materiali - STR - Parco Resistenza
- 128. REV01-R_PIANOMANUTENZIONE_STR Piano di manutenzione dell'opera - STR - Parco Resistenza
- 129. REV01-C_STR_01 Planimetria generale e sezioni opere di sostegno spondale - Parco Cabassina
- 130. REV01-R_STR_01 Planimetria generale e sezioni opere di sostegno spondale - Parco Resistenza
- 131. REV01-R_STR_02 Nuovo pontile: planimetria generale e prospetti - Parco Resistenza
- 132. REV01-R_STR_03 Impalcato in carpenteria metallica: pianta e sezione - Parco Resistenza
- 133. REV01-R_STR_04 Impalcato in carpenteria metallica: dettagli costruttivi - Parco Resistenza

Progetto sicurezza

- 134. REV01-CGR_PSC_ELENCO ELABORATI Elenco elaborati- PSC parchi Cabassina-Giorgella-Resistenza P.zza Giovanni XXIII
- 135. REV01-CGR_PSC Piano di sicurezza e coordinamento -01PSC Parchi Cabassina-Resistenza, Giorgella,P.zza Giovanni XXIII
- 136. REV01-CGR_PSC_WBS Piano di sicurezza e coordinamento -02WBS Parchi Cabassina-Resistenza, Giorgella,P.zza Giovanni XXIII
- 137. REV02-CGR_PSC_ALLEGATI Piano di sicurezza e coordinamento -03ALLEGATI Parchi Cabassina-Resistenza, Giorgella,P.zza Giovanni XXIII
- 138. REV01-C_PSC_SDP_PLANIMETRIA DI CANTIERE Stato di progetto PSC planimetria di cantiere
- 139. REV01-G_PSC_SDP_PLANIMETRIA DI CANTIERE Stato di progetto PSC planimetria di cantiere
- 140. REV01-R_PSC_SDP_PLANIMETRIA DI CANTIERE Stato di progetto PSC planimetria di cantiere
- 141. REV01-CGR_PSC_FASCICOLO Piano di sicurezza e coordinamento -07 FASCICOLO

Indagini geologiche

- 142. REV01-C_GEO_Modulo_10 Dichiarazione / asseverazione dell'estensore della relazione geotecnica di congruità dei contenuti della relazione geotecnica ai requisiti richiesti dal paragrafo 6.2.2 NTC 2018
- 143. REV01-C_GEO_Modulo_sismica_9 Dichiarazione/ asseverazione del geologo di congruità dei contenuti della relazione geologica ai requisiti richiesti dal paragrafo 6.2.1 NTC 2018 e/o dalla d.g.r. 2616/2011
- 144. REV01-C_GEO_Relazione geognostica Relazione-GEO sondaggio geognostico e geotecnico parco Cabassina
- 145. REV01-C_GEO_Relazione geol_R1_R3 Relazione-GEO Relazione geologica parco Cabassina
- 146. REV01-C_GEO_Relazione geotecnica Relazione-GEO Relazione geotecnica parco Cabassina
- 147. REV01-C_GEO_Relazione Masw Relazione-GEO Indagine geofisica finalizzata agli studi della microzonazione sismica per la risposta locale metodologia MASW parco Cabassina
- 148. REV01-R_GEO_Modulo_10 Dichiarazione / asseverazione dell'estensore della relazione geotecnica di congruità dei contenuti della relazione geotecnica ai requisiti richiesti dal paragrafo 6.2.2 NTC 2018

- 149.REV01-R_GEO_Modulo_sismica_9 Dichiarazione/ asseverazione del geologo di congruità dei contenuti della relazione geologica ai requisiti richiesti dal paragrafo 6.2.1 NTC 2018 e/o dalla d.g.r. 2616/2011
- 150.REV01-R_GEO_Relazione geognostica Relazione-GEO sondaggio geognostico e geotecnico parco Resistenza
- 151.REV01-R_GEO_Relazione geol_R1_R3 Relazione-GEO Relazione geologica parco Resistenza
- 152.REV01-R_GEO_Relazione geotecnica Relazione-GEO Relazione geotecnica parco Resistenza
- 153.REV01-R_GEO_Relazione Masw Relazione-GEO Indagine geofisica finalizzata agli studi della microzonazione sismica per la risposta locale metodologia MASW parco Resistenza

GIOCO D'ACQUA_PARCO RESISTENZA:

- 154.REV01-R_FONT_1.1_PLANIMETRIA E PARTICOLARI Stato di Progetto – Planimetria di inquadramento con particolari tecnici
- 155.REV01-R_FONT_RELAZIONE GENERALE Relazione generale fontana
- 156.REV01-R_FONT_RELAZIONE SPECIALISTICA Relazione specialistica fontana
- 157.R_FONT CAPITOLATO TECNICO Capitolato tecnico per impianti meccanici
- 158.R_FONT_AP_ANALISI PREZZI Analisi prezzi
- 159.R_FONT_CM Computo metrico
- 160.R_FONT_CME Computo metrico estimativo
- 161.R_FONT_ELENCO PREZZI Elenco dei prezzi
- 162.REV01-R_FONT_PIANO DI MANUTENZIONE Piano della manutenzione
- 163.R_FONT_SCHEMA QUADRO ELETTRICO Schema quadro elettrico fontana

FONTANA_PIAZZA PAPA GIOVANNI XXIII (PARCO GIORGELLA):

- 164.REV01-G_FONT_1.1_PARTICOLARI TECNICI FONTANA Stato di Progetto – Particolari tecnici fontana
- 165.G_FONT_1.2_PARTICOLARI TECNICI FONTANA Stato di Progetto – Particolari tecnici fontana
- 166.REV01-G_FONT_RELAZIONE TECNICA Relazione tecnica fontana
- 167.REV01-G_FONT_RELAZIONE SPECIALISTICA Relazione specialistica fontana
- 168.G_FONT_CAPITOLATO TECNICO Capitolato tecnico per impianti meccanici
- 169.G_FONT_CM Computo metrico
- 170.G_FONT_CME Computo metrico estimativo
- 171.G_FONT_ANALISI PREZZI Analisi nuovi prezzi
- 172.G_FONT_INCIDENZA MANODOPERA Incidenza della manodopera
- 173.G_FONT_ELENCO PREZZI Elenco dei prezzi
- 174.REV01-G_FONT_COSTO DI GESTIONE Costo di gestione
- 175.G_FONT_SCHEMA QUADRO ELETTRICO Schema quadro elettrico fontana

La documentazione sopra elencata costituisce Allegati nn. da 1 a 175 al presente ODA.

DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO E DELLE PRESTAZIONI DA ESEGUIRE						
LAVORAZIONI	CATEGORIE E CLASSIFICHE	IMPORTO LAVORI	IMPORTO ONERI DELLA SICUREZZA	IMPORTO TOTALE DELLA CATEGORIA	% SUL TOTALE	PREVALENTE/SCORPORABILE
CATEGORIE PREVISTE IN ACCORDO QUADRO						
	OS24	5.805.257,12€	190.383,71€	5.995.640,84 €	87,79	prevalente
CATEGORIE ACCESSORIE AI SENSI DELL'ARTICOLO 18 DEL DISCIPLINARE UNICO						
	OG10	437.094,48€	14.334,54€	451.429,02 €	6,61	scorporabile

	OG8	370.409,83€	12.147,61€	382.557,44 €	5,60	scorporabile
TOTALE		6.612.761,43 €	216.865,86 €	6.829.627,30 €	100%	

INDICARE PREZZARIO DI RIFERIMENTO: **Regione Lombardia PREZZARIO REGIONALE delle opere pubbliche edizione 2023**;
Si precisa che il progetto di fattibilità Tecnico-economico è stato redatto con il prezzario Regione Lombardia 2021 e prevedeva un importo lavori pari a euro 5.000.000,00 inclusi oneri di sicurezza, IVA esclusa. L'importo lavori è stato aggiornato in fase di progettazione esecutiva con il Prezzario regione Lombardia edizione 2023. L'importo lavori aggiornato è pari a € 6.612.761,43 oltre a € 216.865,86 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso + Iva di legge;

IMPORTO		
VALORE DEI LAVORI OGGETTO DELL'ODA	RIBASSO UNICO PERCENTUALE OFFERTO DALL'OPERATORE	IMPORTO DEL CONTRATTO SPECIFICO
<p align="center">€ 6.612.761,43 OLTRE IVA E ONERI DI LEGGE</p>	<p align="center">25,00 % € 1.653.190,36</p>	<p align="center">€ 5.176.436,93 OLTRE IVA E ONERI DI LEGGE COMPRESIVO DEGLI EVENTUALI COSTI DELLA SICUREZZA</p>
<p align="center">COSTI DELLA SICUREZZA DA PSC/DUVRI € 216.865,86 OLTRE IVA E ONERI DI LEGGE</p>	<p align="center">[NON SOGGETTO A RIBASSO]</p>	
COSTO MANODOPERA		INCIDENZA MANODOPERA
€ 1.730.133,59		25,33%
TERMINI		
TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE PER LA STIPULA DEL CONTRATTO SPECIFICO	ENTRO IL 30/12/2023	
TERMINE PER LA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO SPECIFICO	ENTRO IL 15/03/2024	
MILESTONE N.02:	PAGAMENTO ALMENO DEL 30% DEI SAL ENTRO IL 30 SETTEMBRE 2024	
TERGET FINALE:	TERMINE DEI LAVORI ENTRO E NON OLTRE IL 30 GIUGNO 2026	
CONDIZIONI GENERALI		
<p align="center">Allegato n. 176 -181 al presente ODA:</p> <ul style="list-style-type: none"> • CONDIZIONI GENERALI DI APPALTO • ACCORDO QUADRO • IL DISCIPLINARE UNICO DI GARA • SUB DISCIPLINARE 3 • VERBALE DI AVVIO D'URGENZA • ATTO D'OBBLIGO CONNESSO ALL'ACCETTAZIONE DEL FINANZIAMENTO CONCESSO DAL MINISTERO DELL'INTERNO PER IL P.U.I. "COME IN - SPAZI E SERVIZI DI INCLUSIONE PER LE COMUNITÀ METROPOLITANE" - CUP G59J21015600007 		

CONDIZIONI PARTICOLARI, SE PRESENTI	
Allegato n. 14 al presente ODA (CSA PARCHI CABASSINA, GIORGELLA, RESISTENZA – Appendice CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO)	
CONSEGNA DEI LAVORI IN VIA DI URGENZA (ex articolo 8, co. 1, lett. a) DL n. 76/2020)	
SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
SOPRALLUOGO PREVENTIVO	
SI <input type="checkbox"/>	NO <input checked="" type="checkbox"/>
Modalità: [Attestazione] _____	Sarà possibile prendere visione dei luoghi di intervento entro il 31/12/2023.
COLLEGIO CONSULTIVO TECNICO (OBBLIGATORIO PER LAVORI DI IMPORTO PARI O SUPERIORE ALLA SOGLIA DI RILEVANZA COMUNITARIA- FACOLTATIVO PER LAVORI DI IMPORTO INFERIORE ALLA SOGLIA)	
SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
FORO COMPETENTE	
Per tutte le questioni relative alla validità, interpretazione ed esecuzione del presente ODA e del conseguente Contratto Specifico sarà competente in via esclusiva il Tribunale di MILANO, rimanendo esclusa la competenza arbitrale.	
PROTOCOLLI DI LEGALITÀ, SE PRESENTI	
<p><i>[Indicare il/i Protocollo/i di Legalità eventualmente sottoscritti dai Soggetti Attuatori o per essi, comunque, vincolanti]</i></p> <p>Per l'esecuzione del presente ODA e del conseguente Contratto Specifico trova applicazione il Protocollo di intesa approvato con delibera di giunta n.88/2023 tra il comune di Corsico e il comando provinciale della guardia di finanza di Milano a tutela delle risorse del piano nazionale di ripresa e resilienza, del piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR e dei programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'unione europea.</p> <p style="text-align: center;">Allegato n.182</p>	



Con la ricezione del presente Ordine di Attivazione, che dovrà essere restituito debitamente compilato e sottoscritto **entro e non oltre il termine sopra menzionato**, codesto Operatore economico:

1) RENDE LE SEGUENTI DICHIARAZIONI:

N.	DICHIARAZIONE	RISPOSTA				
1	[In caso di RT compilare la seguente Tabella e indicare le categorie SOA con le relative percentuali di esecuzione delle categorie dei lavori]					
		DENOMINAZIONE SOGGETTO FACENTE PARTE L'RT	[CATEGORIA SOA E CLASSIFICA PREVISTA DALL'ODA]	[CATEGORIA SOA E CLASSIFICA PREVISTA DALL'ODA]	[CATEGORIA SOA E CLASSIFICA PREVISTA DALL'ODA]	[CATEGORIA SOA E CLASSIFICA PREVISTA DALL'ODA]
		Mandatario				
		Mandante 1				
		Mandante 2				
		Mandante n.				
			100%	100%	100%	100%
2	di ricorrere al subappalto		SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>		
	In caso affermativo					
	Elencare per ogni singola categoria, le lavorazioni che si intendono subappaltare e la relativa quota (espressa in percentuale) sull'importo contrattuale: Categoria OS24 opere a verde Categoria OG10 impianti elettrici e di illuminazione Categoria OG8 opere difesa spondale		49% 100% 100%			
	In caso affermativo					
3	dichiara, ai sensi dell'articolo 105, co. 4, lett. b), del Codice dei Contratti, che subappalterà a soggetti nei confronti dei quali non sussistano cause di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice dei Contratti e che siano qualificati per l'espletamento della prestazione che si intende subappaltare;		SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>		
	dichiara che l'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non saranno oggetto di ulteriore subappalto ai sensi dell'articolo 105, co. 19 del Codice dei contratti;		SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>		
	dichiara, ove compatibile, ai sensi dell'articolo 105, co. 2, del Codice dei Contratti, che, subappalterà a soggetti iscritti nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori di cui al comma 52 dell'articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190, ovvero nell'anagrafe antimafia degli esecutori istituita dall'articolo 30 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229;		SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>		
4	[Se previsto] Proposta del nominativo del Componente del Collegio Consuntivo;		Ing. Giuseppe Farina			
5	di impegnarsi ad assicurare il rispetto di quanto contenuto nel seguente OdA;		SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>		
6	di assicurare, nell'esecuzione delle prestazioni, il rispetto delle prescrizioni contenute nell'Accordo Quadro, nel Contratto Specifico, nelle Condizioni Generali (Sub Allegato 2), nel Capitolato relativo al Contratto Specifico che deroga o integra le Condizioni Generali (d'ora in poi, " Condizioni Particolari ") (Sub Allegato 3);		SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>		
7	di impegnarsi, in occasione dell'esecuzione del Contratto Specifico, al rispetto di obblighi derivanti dalle disposizioni normative per l'affidamento e l'esecuzione dei contratti pubblici finanziati con le risorse PNRR;		SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>		
8	di impegnarsi, in occasione dell'esecuzione del Contratto Specifico, al rispetto dei principi e degli obblighi specifici del PNRR relativamente al non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali cd. " Do No Significant Harm " (DNSH), ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020, e, ove applicabili, dei principi e degli obblighi trasversali, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (cd. Tagging), della parità di genere (Gender		SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>		

	Equality), della protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali;		
8	di impegnarsi a contribuire al raggiungimento dell'/gli obiettivo/i previsto/i dalla Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 per l'Investimento [MSC2 I2.2], entro le scadenze previste dalla Decisione medesima, nonché entro le scadenze previste dall'Atto di adesione e d'obbligo sottoscritto con l'Amministrazione Titolare e la Città Metropolitana di;	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
9	<i>[eventuale, in caso di presenza di Protocolli di Legalità sottoscritti dai Soggetti Attuatori e/o per essi, comunque, vincolanti]</i> di assumere, in occasione dell'esecuzione del Contratto Specifico, l'obbligo di rispettare e far rispettare ai propri aventi causa tutto quanto previsto nel Protocollo di Legalità sub Allegato n. _____ al presente ODA.	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>

- 2) **SI IMPEGNA A RESTITUIRE**, ai fini della conclusione del Contratto Specifico, la documentazione necessaria alla stipula del suddetto Contratto Specifico di seguito elencata:
- Si allega dichiarazione attestante la parziale modifica della compagine, con l'affiancamento di un'ulteriore consorzata assegnataria;
 - garanzia definitiva per l'esecuzione del Contratto Specifico prevista dall'articolo 7.2 del Sub-Disciplinare 3 per un massimale non inferiore a € 621.172,43;
 - polizze assicurative previste dall'articolo 8 del Sub-Disciplinare 3 per un massimale non inferiore a € 500.000
 - dichiarazione attestante la permanenza dei requisiti di moralità e dei requisiti speciali per l'esecuzione del Contratto Specifico;
 - [solo nel caso sia previsto il sopralluogo preventivo]* attestazione della presa visione dei luoghi;
 - eventuale altra documentazione utile ai fini della stipula del Contratto Specifico;
 - [eventuale, in caso di presenza di Protocolli di Legalità sottoscritti dai Soggetti Attuatori e/o per essi, comunque, vincolanti]* Protocollo di Legalità sottoscritto per accettazione.

Il mancato rispetto dei termini sopra menzionati, costituisce rifiuto che può comportare, a discrezione di Invitalia, per conto del Soggetto Attuatore, ovvero direttamente da parte del Soggetto Attuatore, la risoluzione di diritto dell'Accordo Quadro in epigrafe, ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile, e l'escussione della garanzia fideiussoria presentata per la stipula dell'Accordo Quadro stesso, di cui all'articolo 7.1 del Sub-Disciplinare 3 – Lavori.

L'Operatore

Dott. Agr. Sergio Zerbini

Il Soggetto Attuatore

ALLEGATI:

- 1-175: DOCUMENTAZIONE TECNICA E PROGETTUALE RELATIVA ALL'INTERVENTO;
- 176 - CONDIZIONI GENERALI DI APPALTO
- 177 - ACCORDO QUADRO
- 178 - IL DISCIPLINARE UNICO DI GARA
- 179 - SUB DISCIPLINARE 3
- 180 - VERBALE DI AVVIO D'URGENZA
- 181 - ATTO D'OBBLIGO CONNESSO ALL'ACCETTAZIONE DEL FINANZIAMENTO CONCESSO DAL MINISTERO DELL'INTERNO PER IL P.U.I. "COME IN - SPAZI E SERVIZI DI INCLUSIONE PER LE COMUNITÀ METROPOLITANE" - CUP G59J2101560007



- DELIBERA 88/2023 "PROTOCOLLO DI INTESA APPROVATO TRA IL COMUNE DI CORSICO E IL COMANDO PROVINCIALE DELLA GUARDIA DI FINANZA DI MILANO A TUTELA DELLE RISORSE DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA, DEL PIANO NAZIONALE PER GLI INVESTIMENTI COMPLEMENTARI AL PNRR"



Determina N. 916 del 30/11/2023

Tutela Ambientale

Oggetto: INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE PARCHI URBANI - PIANI INTEGRATI M5C2 - INVESTIMENTO 2.2 - PROGETTO E PROPOSTE COME IN CUP: G59J21015600007 - CIG: 9814012AE5 - ACCORDO QUADRO AQ2 SUB LOTTO PRESTAZIONALE 3 AFFIDAMENTO LAVORI TRAMITE INVITALIA SPA - DETERMINA A CONTRARRE TRAMITE O.D.A. E ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA; .

Visto di Regolarità contabile

Anno 2023 - Numero 1670

Tipo Movimento: Impegno

Capitolo: 2080102000/0 - PNRR PIANI INTEGRATI - M5C2 - INVESTIMENTO 2.2 INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE PARCHI URBANI - PROGETTO E PROPOSTE COME IN - CITTA METROP MI

Anno 2023 - Numero 1673

Tipo Movimento: Impegno

Capitolo: 2080102001/0 - PIANI INTEGRATI - M5C2 - INVESTIMENTO 2.2 INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE PARCHI URBANI - PROGETTO E PROPOSTE COME IN - AVANZO

Anno 2023 - Numero 1674

Tipo Movimento: Impegno

Capitolo: 2080102000/0 - PNRR PIANI INTEGRATI - M5C2 - INVESTIMENTO 2.2 INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE PARCHI URBANI - PROGETTO E PROPOSTE COME IN - CITTA METROP MI

Anno 2023 - Numero 1672

Tipo Movimento: Impegno

Capitolo: 2080102000/0 - PNRR PIANI INTEGRATI - M5C2 - INVESTIMENTO 2.2 INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE PARCHI URBANI - PROGETTO E PROPOSTE COME IN - CITTA METROP MI

Anno 2023 - Numero 1671

Tipo Movimento: Impegno

Capitolo: 2080102001/0 - PIANI INTEGRATI - M5C2 - INVESTIMENTO 2.2 INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE PARCHI URBANI - PROGETTO E PROPOSTE COME IN - AVANZO

Ai sensi dell' art. 183 - comma 7 del D. L.gs. n.267/2000 e s.m.i.

Corsico, 30/11/2023

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(ZENDRA ERMANNO)
con firma digitale